
SPRÁVA Ž E L E Z N IČ N Í 
DO PRAVNÍ CESTY

na realizaci:

Smlouva o dílo

č. E633-S-1958/2019
č. zhotovite le: 2019/5215/0067

„Oprava vstupu -  žst. Hranice na Moravě"

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na 
základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb.

zákona o cenách v platném znění.

ČI. I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing, Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc, 

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 

bankovní spojení:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písem ností a daňových dokladů:

Správa že lezn ičn í dopravní cesty, státn í organizace 
Oblastn í řed ite lstv í Olomouc, Nerudova 1, 779 00 O lomouc

na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC) 
a

1.2. ZHOTOVITEL:

Hroší stavby Morava a.s.

Sídlo: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 O lomouc 

IČ: 28597460, DIČ: CZ28597460

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10124 

zastoupena: Ing. Martinem Peřinou, předsedou představenstva nebo

Ing. Jiřím Dobiášem, členem představenstva nebo 

Richardem Tláskalem , členem představenstva 

Jednající jménem  společnosti samostatně 

bankovní spojení:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písem ností a daňových dokladů:

Hroší stavby Morava a.s.
Sídlo: Průmyslová 955/4, Holice, 779 OOOlomouc

na straně druhé (dále jen zhotovitel nebo stavebník)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Oblastní ředitelství Olomouc 
Nerudova 1 
779 00 Olomouc



1.3. Kontaktní osoby za objednatele:

a) ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Kašpar, ředitel Oblastního ředite lství Olomouc;

b) ve věcech technických:

Kontaktní osoby za zhotovitele:

a) ve věcech smluvních: Ing. Martin Peřina nebo Ing. Jiří Dobiáš nebo Richard Tláskal,

b) ve věcech technický:

c) vedoucí prací:

1.4. Sm luvn í strany se zavazují oznam ovat si bezodkladně písemně zm ěny jakýchko liv  údajů 
uvedených v ustanovení ČI. I, odst. 1.1 - 1.3 této Sm louvy a to ve form ě doporučeného 
dopisu nebo doporučeného dopisu s dodejkou nebo jiným  obdobným způsobem doručení 
s písemným potvrzením  o převzetí p ísemnosti. V případě zm ěny podstatných skutečností u 
některé ze sm luvních stran, které m ají význam  nejen z hlediska trván í tohoto sm luvního 
vztahu, ale i z hlediska uplatňování jednotlivých práv a povinností z této sm louvy, tj. např. 
při změně obchodní firmy, sídla společnosti, kontaktn í adresy/adresy pro doručování 
veškerých písem ností a daňových dokladů, bankovního spojení apod. musí být k oznámení 
dle výše uvedeného přiložena v úředně ověřené kopii listina, dokládajíc í oznamovanou 
změnu údajů.

1.5. Ustanovení odst. 1.4 tohoto článku sm louvy se použije i v případě zejm . změny právní 
formy některé ze sm luvních stran, zam ýšleného i skutečně realizovaného vstupu sm luvní 
strany do likvidace, zániku objednatele či zhotovite le s likv idací nebo bez likvidace, kdy 
práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právní nástupce 
sm luvní strany, v případě zahájení jakéhoko liv  řízení dle zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.

1.6. Sm luvní strany konstatují, že adresa pro doručování, která je  ve sm louvě označena jak  u 
objednatele, tak i u zhotovite le jako: „Kontaktn í adresa/adresa pro doručování p ísemností 
a daňových dokladů" je  adresou pro doručování ve smyslu Obchodních podm ínek 
zhotovení stavby, OPI/OŘOLC/08/15, které jsou součástí zadávací dokum entace, viz. ust. 
ČI. II, odst. 2.1 této sm louvy (dále v textu jen: „OP").

ČI. II Výchozí podklady a údaje

2.1 Dílo specifikované v ust. ČI. III této sm louvy, bude prováděno a realizováno v souladu 
s následujícím i dokumenty:

a) výzvou k podání cenové nabídky v rámci nezávazného průzkumu trhu na realizaci 
zakázky názvu: „Oprava vstupu -  žst. Hranice na Moravě" ZN. (č.j.): 7342/2019- 
SŽDC-OŘ OLC-NPI ze dne 18.4.2019 (dále v textu jen: „Výzva"), vč. všech součástí 
Výzvy specifikovaných v bodě 14. Zadávací dokumentace Výzvy;

b) nabídkou uchazeče, tj. nyní zhotovite le, ze dne 30. 4. 2019, vč. Formuláře pro 
sestavení nabídky (dále v textu jen: „Nabídka zhotovite le"), která byla vybrána 
jako nejvhodnější rozhodnutím  zadavatele ZN. (č.j.): 8497/2019-OŘ OLC-NPI ze dne 
6. 5. 2019.

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že dokum enty uvedené v ust. odst. 2.1 tohoto článku sm louvy mu 
byly předány před podpisem této sm louvy nebo je má jinak  k d ispozic i, že je s je jich  
obsahem seznámen a že je  jejich obsah pro něj závazný.



2.3 Zhotovitel se zavazuje respektovat zm ěny předpisů objednatele a norem, které se týkají 
předmětu sm luvního vztahu, tj. díla (viz. vym ezení díla v ČI. III této sm louvy), i pokud 
k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem  uplatněny. Tyto změny budou 
řešeny p ísem ným i dodatky k této sm louvě.

2.4 Pokud nelze vzhledem  k povaze prováděného díla (viz. vym ezení díla v ČI. III této 
sm louvy) použít některá ustanovení OP, jsou tato ustanovení neúčinná.

2.5 Pokud bude určitá skutečnost ve sm louvě sjednána sm luvním i stranam i odlišně od 
ustanovení OP, dohodly se sm luvní strany na tom, že v tom to případě bude m ít sm luvní 
ujednání ve sm louvě přednost před ustanovením  či ustanovením i OP.

ČI. III Předmět smlouvy

3.1 Dále v textu bude p jedm ět sm luvního vztahu mezi objednatelem  a zhotovite lem , který je 
specifikován v ust. ČI. III, odst. 3.2 až 3.6 této sm louvy, označován i souhrnným  pojmem 
dílo.

3.2 Název díla: „Oprava vstupu -  žst. Hranice na Moravě".

3.3 Místo provedení díla: žst. Hranice na Moravě, k.ú. Hranice, p. č .558/2

3.4 Dílem se rozum í provedení činností v rámci veřejné zakázky s názvem: „Oprava vstupu -  
žst. Hranice na Moravě" v rozsahu, který je specifikován v bodu č. 2. Předmět veřeiné  
zakázky Výzvy.

3.5 Dílo bude prováděno na majetku ve v lastn ictv í České republiky, k němuž má Správa 
železn ičn í dopravn í cesty, státn í organizace právo hospodařit s majetkem  státu.

3.6 Dílo bude ve v lastn ictv í České republiky s právem hospodařit s majetkem  státu pro 
objednatele.

ČI. IV Termín plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předmětu této sm louvy řádným ukončením a 
předáním objednateli v termínu:

zahájení prací: Dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv

ukončení prací: Červen 2019

ČI. V Cena díla, platební a fakturační podmínky

5.1 Cena díla (sm luvní cena) činí dle nabídky zhotovitele:

Celková cena díla bez DPH: 186 229,73 Kč

slovy: jedno sto osm desát šest tisíc dvě stě dvacet devět korun českých sedmdesát tři haléřů bez
DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále v textu jen: „zákon o DPH").

V případě, že dle ust. § 92e zákona o DPH bude dílo dle této sm louvy představovat 
poskytnutí stavebních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení 
K lasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, použije plátce režim 
přenesení daňové povinnosti a sm luvní strany jsou povinny postupovat a plnit povinnosti 
v rámci režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s ust. § 92a zákona o DPH.

5.2 Cena za dílo výše uvedená je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné k 
realizaci díla a související náklady s provedením díla.



5.3 Při fakturaci zhotovitel na základě stavebního deníku vyhotoví soupis provedených prací a na 
základě zjišťovacího protokolu, protokolu o předání a převzetí díla a veškeré potřebné 
dokumentace vystaví daňový doklad, který je splatný 30-tý kalendářní den po doručení 
daňového dokladu na kontaktní adresu/adresu pro doručování písemností a daňových 
dokladů, uvedenou v ust. ČI. I, odst. 1.1 této sm louvy. Daňový doklad je zhotovitel povinen 
doručit na kontaktní adresu/adresu pro doručování písemností a daňových dokladů 
uvedenou v ust. ČI. I, odst. 1.1. Sm louvy, a to po předání díla bez vad a nedodělků, do tří 
měsíců od ukončení plnění předmětu díla, nejpozději však do 15. 12. kalendářního roku.

5.4 Sm luvní strany se dohodly na tom, že označení a adresa konečného příjemce musí být: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 
1, 779 00 Olomouc.

5.5 Sm luvní strany se dohodly na tom, že v případě prodlení s plněním peněžitého závazku je 
dlužník povinen zaplatit úroky z prodlení v zákonné výši s tím, že v případě prodlení 
objednatele s placením, tj. s plněním peněžitého závazku, nebude zhotovitel vůči objednateli 
po dobu m inimálně 14 kalendářních dnů po splatnosti daňového dokladu uplatňovat vůči 
objednateli úroky z prodlení.

5.6 Sm luvn í strany se dohodly, že stane-li se zhotovite l nespolehlivým  plátcem nebo daňový 
doklad zhotovite le bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, an iž by 
bylo uvedeno ve veřejném  registru spolehlivých účtů, je  objednatel oprávněn z finančního 
plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo m ístně a věcně příslušnému správci daně 
zhotovite le.

5.7 Pro tuto sm louvu se složení jisto ty na realizaci nepožaduje.

5.8 Zhotovitel se zavazuje za jistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým  
poddodavatelům , kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem  
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 3 - 10 
pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétn í plnění.

ČI. VI Technický dozor investora

6.1 Technický dozor investora:

6.2 Osoba odpovědná za převzetí díla, podpisu zjišťovacího protokolu a faktury je

ČI. VII Povinnosti sm luvních stran

7.1 Sm louvou o dílo se zhotovitel zavazuje v souladu s ukončeným poptávkovým  řízen ím , na 
základě kterého byla jeho nabídka vybrána jako nejvýhodnější:

a) řádně provést dílo dle předmětu sm louvy podle podkladů a podm ínek této sm louvy;
b) že dílo bude m ít jakost uvedenou v technických normách a předpisech včetně předpisů 
SŽDC;
c) odstran it veškeré jeho vady či nedodělky v souladu s ustanovením i sm louvy.

7 .2  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v lastn ím  jm énem , na v lastn í náklady a odpovědnost.

7 .3  Podpisem sm louvy se objednatel zavazuje

a) převzít od zhotovite le řádně a včas provedené dílo dle předmětu sm louvy bez vad a 
nedodělků;

b) po předání a převzetí díla zap latit zhotovite li dohodnutou cenu za provedení díla.

7.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit trvalé a v idite lné označení logem či písemným nápisem 
obchodní firm y zhotovite le všechny fyzické osoby a vozid la, které pro něho pracují při



plnění díla dle této sm louvy a při provádění prací se pohybují v železničním  kolejišti či v 
jeho bezprostřední blízkosti.

7.5 Sm luvn í strany se dohodly na tom , že zhotovite l má povinnost poučit své řidiče o nutnosti 
odstavovat siln ičn í m otorová vozidla m imo průjezdný průřez kolejí na m ístech, která 
objednatel na požádání určí, a to i v obvodu organizačních i jiných složek Správy železn ičn í 
dopravní cesty, státn í organizace.

7.6 Účastníci se dohodli na pravomoci objednatele podrobit osobu právě provádějící pro 
zhotovite le dílo či jeho část (dále jen „Zam ěstnanec") dle této sm louvy v a na m ístech, 
k nimž má objednatel jakýko li právní titul k je jich  užívání, zkoušce na přítom nost alkoholu 
v dechu.

7.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby Zam ěstnanec takovou zkoušku dle odst. 7.6) strpěl.

7.8 Pro případ, že Zam ěstnanec odm ítne podrobit se zkoušce na přítom nost alkoholu v dechu, 
je zhotovite l povinen uhradit objednateli sm luvní pokutu 100 000,- Kč za každý takový 
případ a současně bez prodlení zajistit, aby tento Zam ěstnanec nepokračoval v práci na 
díle či jeho části dle této sm louvy do doby, kdy tato překážka odpadne.

7.9 V případě, že zkouška prokáže přítom nost alkoholu Zam ěstnance v dechu, je zhotovitel 
povinen bez prodlení zajistit, aby tento Zam ěstnanec nepokračoval v práci na díle či jeho 
části dle této sm louvy do doby, kdy tato překážka odpadne.

7.10 V případě, že Zam ěstnanec pod vlivem  alkoholu či jiných návykových látek způsobí 
objednateli škodu, je  povinen ji zhotovite l nahradit.

7.11 T ím to ujednáním  není sjednána povinnost objednatele provádět zkoušky na přítom nost 
alkoholu v dechu Zam ěstnanců, nýbrž to liko jeho právo.

7.12 Dle tohoto ujednání je  objednatel oprávněn provádět i zkoušky, zda Zam ěstnanec je  pod 
vlivem  návykové látky, a to pomocí slinného testu.

7.13 V případě, že výsledek výše uvedených testů určí, že Zam ěstnanec je pod vlivem  alkoholu 
či jiné návykové látky, je  dodavatel povinen uhradit objednateli náklady provedení 
takového testu.

7.14 Zhotovitel se zavazuje před zahájením  prací na provádění díla zajistit, že jeho osoby, 
stejně tak jako osoby jeho poddodavatelů, které se budou podílet na provozování a 
organizování drážní dopravy, budou m ít zdravotn í a odbornou způsobilost vyžadovanou 
obecně závazným i právním i předpisy a interním i předpisy objednavatele.

7.15 Povinností zhotovite le je zajistit, aby činnosti na dráhách byly prováděny pod přímým 
vedením  odborně a zdravotně způsobilé osoby, která je  povinna se prokázat platným i 
doklady způsobilosti, mj. platným  Osvědčením  o odborné způsobilosti dle předpisu SZDC 
Z a m l, dokladem o zdravotn í způsobilosti apod., a to všem  oprávněným  zaměstnancům  
SŽDC a zam ěstnancům  a příslušníkům  státn í správy České republiky, pokud je jim i 
vyzvána.

7.16 Zhotovitel odpovídá za škody vzn ik lé s jeho zaviněním  SŽDC i ostatním  externím  
subjektům .

7.17 Zhotovitel před zahájením  prací předá odpovědnému zam ěstnanci SŽDC (viz. bod 6 .1 .této 
sm louvy) jm enov itý  seznam  všech osob podílejících se na realizaci díla s platným i doklady 
o vstupu do koleje a doloží, že byly proškoleny o bezpečnosti práce a mají odpovídající 
zdravotn í a odbornou způsobilost.

7.18 Zhotovitel se dále v souladu s interním i předpisy objednatele zavazuje, že jeho osoby 
nebo osoby poddodavatelů, popř. jiných externích subjektů, které budou vykonávat 
vedoucího prací, budou m ít platné doklady způsobilosti opravňující tyto osoby provádět 
činnosti na železn ičn í dopravní cestě. Tuto skutečnost se zhotovitel zavazuje objednateli 
doložit před zahájením  prací na provádění díla předložením  kopií předmětných dokladů 
způsobilosti, pokud tyto doklady již  nepředložil. Pokud doklady doložil, prokáže jejich 
aktualizaci.

7.19 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění 
díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na m ístech veřejnosti nepřístupných, měly 
v souladu s obecně závazným i právním i předpisy a interním i předpisy objednatele 
povolení pro vstup do těchto prostor. Vydávajícím  subjektem  je  Generální^ řed ite lstv í 
SŽDC, odbor bezpečnosti a krizového řízení. Povolení se vydává dle předpisu SŽDC O b l.

7.20 Zhotovitel se zavazuje, že fyzické osoby (dle předchozí odrážky) splní požadavky na



odbornou způsob ilost dle předpisu SŽDC Z a m l, v platném  znění.

7.21 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou 
podílet na provádění díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou m ít s 
příslušným  provozovatelem  dráhy uzavřenu sm louvu o provozování drážní dopravy a 
budou sp lňovat i další povinnosti vyžadované obecně závazným i právním i předpisy,

7.22 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou 
podílet na provádění díla, budou dodržovat znění předpisu SŽDC B p l Předpis o 
bezpečnosti a ochraně zdrav í při práci, v platném znění.

7.23 Zhotovitel se zavazuje před zahájením  prací na provádění díla zajistit, že jeho osoby a 
osoby poddodavatelů, které se budou podílet na provádění díla, budou prokazatelně 
seznám eny s aktuáln ím  zněním  tohoto předpisu.

7.24 Před zahájením  prací si oprávněný zástupce SŽDC prokazatelně vym ění se zhotovite lem  
písemně informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

7.25 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou 
pohybovat s jeho vědom ím  v provozované dopravní cestě, byly před zahájením  směny 
seznám eny s podm ínkam i výkonu práce na pracovišti.

7.26 Zhotovitel se zavazuje poskytnout zadavateli na vyžádán í výpis z účtu příp. jiný  doklad, 
ze kterého bude prokazatelné splnění podm ínky dle bodu 5.8 této sm louvy. Doklad 
prokazující sp lněn í této podm ínky musí být zadavateli zaslán nejpozději do 5 pracovních 
dní od obdržení žádosti k součinnosti plnění této části sm louvy. Tato žádost k součinnosti 
bude zhotovite li zaslána datovou zprávou, příp. doporučenou poštou s doručenkou.

ČI. VIII Záruka za dílo

8.1. Zhotovitel poskytuje záruku 60 měsíců na provedené stavební práce a 24 měsíců na dodané 
výrobky (viz. Nabídka zhotovitele).

8.2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude v okamžiku jeho předání a převzetí objednatelem a 
také po celou záruční dobu bez vad, bude způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou 
určen, a bude m ít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci, této sm louvě, Technických 
kvalitativních podmínkách staveb státních drah, v platném znění, OP, i dané obchodními 
zvyklostm i a bude odpovídat všem příslušným právním předpisům, zejména technickým 
normám, které se na něj vztahovaly v době jeho zhotovení.

8.3. Zhotovitel též podle zákonných předpisů odpovídá za skryté vady díla.

8.4. Záruční doba počíná běžet od okamžiku jeho předání a převzetí.

8.5. Objednatel je  oprávněn kdykoliv v průběhu záručn í doby požadovat po zhotovite li 
odstranění zjištěných vad díla. Zhotovitel se zároveň zavazuje tyto vady bezplatně 
odstran it bezodkladně po jejich nahlášení v době nezbytně nutné pro jejich odstranění.

8.6. V případě vad díla budou sm luvní strany postupovat dle obecných právních předpisů a OP.

ČI. IX Smluvní pokuty (sankce)

9.1 V případě, že zhotovitel neuhradí sm luvní pokutu ve stanoveném term ínu, vzniká objednateli 
právo na provedení jednostranného zápočtu pohledávky.

9.2 Sm luvní pokutu lze v každém jednotlivém  případě uložit i opakovaně.

9.3 V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností uvedených v ust. ČI. VII, odst. 7. 4., 
a odst. 7.5. Sm louvy, je povinen zaplatit objednateli sm luvní pokutu ve výši 1000,-- Kč.

9.4 V případě nedodání potřebných dokladů (např. stav. deníků svař. deníku apod.) nebo 
nezajištění obecných zásad stanovených zadavatelem  při předávce díla, bude uplatněna 
sm luvní pokuta ve výši 1% z fakturované částky za každý týden z prodlení.



9.5 V případě pozdního nastoupení k výkonu práce v dohodnutém termínu zhotovitel uhradí 
objednateli sm luvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den 
prodlení.

9.6 V případě prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla, příp. části díla v term ínu a 
za podm ínek stanovených sm louvou o dílo a jejím i přílohami je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli sm luvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý 
započatý den prodlení následující dnu dohodnutého a potvrzeného termínu předání díla 
oběma sm luvním i stranam i.

9.7 V případě nedodání požadované dokumentace, bude uplatněna sm luvní pokuta ve výši 1% 
z fakturované částky za každý týden z prodlení.

9.8 Zhotovitel je  povinen nahradit objednateli jím  způsobenou škodu včetně ušlého zisku. Při 
posuzování odpovědnosti za škodu a jejich náhrad bude postupováno podle příslušných 
ustanovení obchodního zákoníku.

9.9 Na základě dohody sm luvních stran se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli dohodnutou 
sm luvní pokutu v případech a ve výši ja k  je uvedeno v této sm louvě o dílo a OP.

9.10 Zaplacením sm luvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zhotovitele 
splnit převzatý závazek.

9.11 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě 14 dnů nebo ve lhůtě 
dohodnuté s objednatelem, zavazuje se zhotovitel zaplatit další sm luvní pokutu ve výši 2% 
z ceny díla a to za každý případ (tj. takovou vadu).

9.12 V případě neposkytnutí součinnosti dle bodu 7.26 této sm louvy, nebo dojde li k pochybení 
zhotovitele v prodlení z plnění dle bodu 5.8 této sm louvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit 
sm luvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den z prodlení.

ČI. X Ostatní ujednání

10.1 Sm luvn í strany se dohodly na tom , že odstoupením  od této sm louvy nezaniká 
odpovědnost zhotovite le za vady provedeného díla nebo provedené části díla, čím ž tedy 
nezaniká právo objednatele uplatňovat vůči zhotovite li práva z odpovědnosti za vady 
provedeného díla nebo provedené části díla, a to i za vady, které se vyskytnou na díle, 
resp. na provedené části díla v době po jeho předání objednateli, nejdéle však 
v dohodnutých záručních dobách za podm ínek Občanského zákoníku.

10.2 Sm luvní strany sjednávají, že zhotovitel umožní pověřeným zaměstnancům SŽDC, na 
základě předložení jejich služebního průkazu, provedení kontroly plnění předmětu sm louvy, 
tj. plnění díla dle této sm louvy.

10.3 V případě, že zhotovitel bude chtít zajistit některé práce poddodavateli, které neuvedl 
v nabídce, případně nedodal kvalifikační předpoklady poddodavatelů před uzavřením  této 
sm louvy, musí takto učinit před samotným i pracemi těchto poddodavatelů.

10.4 Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této sm louvy 
třetím  osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

ČI. XI Závěrečná ustanovení

11.1 Tato sm louva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma sm luvním i stranami.

11.2 Tuto sm louvu je  možno m ěnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně 
číslovaných dodatků.
Tento způsob změny sm louvy se nepoužije v případech uvedených v ust. ČI. I, odst. 1.5 
této sm louvy.

11.3 Pokud není v této sm louvě nebo v OP stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak 
ustanovení Občanského zákoníku.



11.4 Zhotovitel podpisem sm louvy potvrzuje, že bez výhrad souhlasí se všem i ustanovením i 
OP, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

11.5 Zhotovite l podpisem sm louvy potvrzuje, že bez výhrad souhlasí se všem i ustanovením i 
„Technických podm ínek na realizaci stavby", které jsou nedílnou součástí zadávací 
dokumentace.

11.6 Tato sm louva obsahující bez příloh 8 jednostranně tištěných textových stran je  vyhotovena 
ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu. Po oboustranném podpisu sm louvy obdrží 
každá ze sm luvních stran dvě (2) vyhotovení sm louvy.

11.7 Přílohami této sm louvy, dle dohody sm luvních stran přílohami ke každému jednotlivému 
vyhotovení sm louvy nepřipojeným i, jsou tyto dokumenty:

1. Výzva vč. zadávací dokumentace (specifikace zadávací dokumentace viz bod 
č. 14. Zadávací dokumentace Vvzvv):

2. Nabídka zhotovitele.

V Olomouci dne 20. 5. 2019 V Olomouci dne 20. 5. 2019

za objednatele za zhotovitele

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hroší stavby Morava a.s.

i /
Ing. Ladislav Kašpar 

Ředitel
Oblastn ího řed ite lstv í O lomouc

Správa zeiezmcm uw|jie>v,ii cesty,
statni organizace 
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(099)

I C :

Ing. Jiří Dobiáš 
Člen představenstva
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