

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201865

**Stavba:** Zateplení MŠ Soběslavova, Stříbro

KSO: 801 31 53

Místo: Soběslavova, Stříbro

CC-CZ:

Datum: 27. 11. 2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Pokud jsou v soupisu prací označeny výrobky a materiály obchodním názvem, lze je zaměnit za jiné, kvalitativně a technicky obdobné.

---

**Cena bez DPH**

**15 224 690,97**

|              | Sazba daně | Základ daně   | Výše daně    |
|--------------|------------|---------------|--------------|
| DPH základní | 21,00%     | 15 224 690,97 | 3 197 185,10 |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00          | 0,00         |

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**18 421 876,07**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201865

Stavba: Zateplení MŠ Soběslavova, Stříbro

Místo: Soběslavova, Stříbro

Datum: 27. 11. 2018

Zadavatel:

Projektant:

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA

Uchazeč:

| Kód                          | Objekt, Soupis prací                                | Cena bez DPH [CZK]   | Cena s DPH [CZK]     | Typ    |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |   | <b>15 224 690,97</b> | <b>18 421 876,07</b> |        |
| D1.1                         | Architektonicko - stavební řešení                   | 12 257 447,05        | 14 831 510,93        | STA    |
| A                            | Hospodářský objekt                                  | 3 580 803,86         | 4 332 772,67         | Soupis |
| B                            | Pavilon pravý                                       | 3 893 073,62         | 4 710 619,08         | Soupis |
| C                            | Pavilon levý  | 3 760 299,84         | 4 549 962,81         | Soupis |
| D                            | Spojovací krčec                                     | 1 023 269,73         | 1 238 156,37         | Soupis |
| D1.4.a                       | Zařízení pro vytápění                               | 239 693,00           | 290 028,53           | STA    |
| D1.4g                        | Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace | 831 711,31           | 1 006 370,69         | STA    |
| D1.5                         | Doplněk projektové dokumentace                      | 1 816 739,61         | 2 198 254,93         | STA    |
| 1.                           | Stavební řešení                                     | 286 160,26           | 346 253,91           | Soupis |
| A                            | Hospodářský pavilon                                 | 73 903,72            | 89 423,50            | Soupis |
| B                            | Pavilon pravý                                       | 106 128,27           | 128 415,21           | Soupis |
| C                            | Pavilon levý  | 106 128,27           | 128 415,21           | Soupis |
| 2.                           | Vzduchotechnika                                     | 1 374 132,55         | 1 662 700,39         | Soupis |
| 3.                           | Zdravotní instalace                                 | 33 728,40            | 40 811,36            | Soupis |
| 4.                           | Elektroinstalace                                    | 122 718,40           | 148 489,26           | Soupis |
| VON                          | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady               | 79 100,00            | 95 711,00            | VON    |