

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Oprava vozovky silnice III/22125 Velichov Objednatel: KSÚS KK, p.o.

Zhotovitel:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
1		PŘÍPRAVNÉ PRÁCE Dopravní opatření po dobu výstavby (DIO) vč. zvláštního užívání	kpl			125 000,00
2		KOMUNIKACE				
3		Odstranění živичného krytu frézováním tl. 20 mm, včetně naložení a zametení podkladu	m2			160 254,00
4		Odstranění živичného krytu frézováním tl. 40 mm, včetně naložení a zametení podkladu	m2			71 280,00
5		Provedení vyrovnávek z modifikovaného asfaltu ACL 16+	t			31 420,00
6		Rezání krytu do hl. 50 mm	m			1 092,00
7		Zarovnání a utěsnění spár za tepla (napojení starého a nového krytu)	m			4 620,00
8		Utěsnění spár za tepla	m			49 476,00
9		Postřik živичný spojovací ze siliční emulze v množství do 0,4 kg/m2	m2			112 959,00
		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO-11+ tl. 50 mm	m2			1 389 738,00
		KOMUNIKACE				
		OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				
10		Výšková úprava uličního vstupu zvýšením poklopu	ks			12 500,00
11		Předznačení vodorovného liniového značení - čáry	m			6 020,00
12		Vodorovné dopravní značení - vodící čáry š. 125 mm bílou barvou retroreflexní	m			97 524,00
		OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				
C e l k e m						2 061 883,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				
		Celkem bez DPH				2 061 883,00 Kč
		Celkem s DPH 21%				2 494 878,43 Kč