
Rekapitulace soupisů prací, dodávek a služeb 

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu Hodonín 

SO 01 Krytý bazén 
01 Architektonicko-stavební řešení 31268 622,55 Kč 
01.1 Architektonicko-stavební řešení - Vybavení weliness 3 352 369,98 Kč 
01.2 Architektonicko-stavební řešení - Vybavení bufetu 165 760,00 Kč 
02 Zdravotně technické instalace 3 603 222,99 Kč 
03 Ústřední vytápění 3 050 118,58 Kč 
04 Elektroinstalace silnoproudé 3 944 489,80 Kč 
05 Elektroinstalace slaboproudé 1 956 649,00 Kč 
06 Vzduchotechn ika 8 988 093,00 Kč 
07 Bazénová technologie 8 143 947,00 Kč 
08 Nerezové bazény 12 387 374,70 Kč 
09 Měření a regulace 1414 806,00 Kč 

Celkem za SO 01 78 275 453,60 Kč 

SO 02 Přípojka kanalizace 
01 | Přípoj ka kanalizace 337 216,40 Kč 

Celkem za SO 02 337 216,40 Kč 

Vedlejší a ostatní náklady 931 500,00 Kč 

Celkem bez DPH 79 544 170,00 Kč 

DPH celkem 16 704 275,70 Kč 

Celkem vč. DPH 96 248 445,70 Kč 



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 01 Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu Hodonín 

Objekt: SO 01 Krytý bazén 

Rozpočet: 01 Architektonicko-stavební řešení 

Objednatel: IČO: 

DIČ: 

Zhotovitel: MSO servis, spol. s r.o. IČO: 49971379 

Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379 

69701 Kyjov 

Rozpis ceny Celkem 

^HSV 18 057 618,71 

PSV 12 533 846,81 

MON 677 157,03 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 31 268 622,55 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 31 268 622,55 CZK 

i ^ák ladn íDPH 21 % 6 566 410,74 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 37 835 033,29 CZK 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

1 Zemní práce HSV 358 101,85 1 

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 323 611,04 1 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 1 099 251,95 4 

317 Překlady HSV 120 452,00 0 

342 Sádrokartonové konstrukce HSV 547 128,88 2 

351 Šachty HSV 50 361,85 0 

( 1 
44 

Vodorovné konstrukce HSV 610 196,94 2 1 
44 Zastřešení HSV 42 000,00 0 

49 Podhledy HSV 1 028 395,65 3 

5 Komunikace HSV 24 667,50 0 

589 Plochy s umělým povrchem HSV 80 844,00 0 

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 2 257 603,09 7 

62 Úpravy povrchů vnější HSV 32 164,09 0 

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 2 064 205,51 7 

64 Výplně otvorů HSV 34 580,00 0 

65 

1 
Sanace betonových a ocelových konstrukcí HSV 2 392 608,54 8 

< 

65 

1 Ostatní práce HSV 120 748,00 0 

902 Oplocení HSV 110 940,40 0 

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 23 605,00 0 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 205 437,08 1 

95 
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách 

HSV 164 491,73 1 

96 Bourání konstrukcí HSV 2 093 156,70 7 

961 Demontáže HSV 235 259,40 1 

97 Prorážení otvorů HSV 890 982,53 3 

99 Staveništní přesun hmot HSV 666 103,89 2 

711 Izolace proti vodě PSV 823 403,66 3 

713 Izolace tepelné PSV 344 513,15 1 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 55 



766 Konstrukce truhlářské PSV 2 699 080,80 9 

7661 Otvorové prvky ze dřeva PSV 894 093,73 3 

767 Konstrukce zámečnické PSV 3 089 027,09 10 

769 Otvorové prvky z plastu a hliníku PSV 5 486,94 0 

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 1 953 745,18 6 

781 Obklady keramické PSV 2 023 442,17 6 

783 Nátěry PSV 399 894,19 1 

784 Malby PSV 301 159,90 1 

M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy MON 677 157,03 2 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 2 480 721,09 8 

^rena celkem 31 268 622,55 100 
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Položkový rozpočet 

01 Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu Hodonín 

SO01 Krytý bazén 

01 Architektonicko-stavební řešení 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem 
DII: 1 Zemní práce 358 101,85 

1 113106231 ROO Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 31,00000 25,00 775,00 

2 113152111R00 Odstranění podkladu z kameniva 

31*0,15 

m3 4,65000 

4,65000 

181,50 843,98 

3 132201111 ROO Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3 

0,4*0,4*0,85*8 

0,4*0,3*0,85*2 

m3 1,29200 

1,08800 

0,20400 

375,00 484,50 

4 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 1,29000 12,50 16,13 

5 139711101 ROO Vykopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4 

1.NP: 

podlaha pod weliness (na -4,450 mm) : (21*22,8-2,2*5,2-
0,4*0,4*(4*5))*0,1 

šachta Š1 -2ks : 2,2*2,5*1,0*2 

šachta Š2-1 ks : 2,2*2,5*1,0*1 

šachta Š3-1ks: 2,2*2,5*0,7*1 

základové patky pod sloupy galerie : 3*15*1,8 

základová vana výtahové šachty : 3,7*4*1,75 

m3 173,66600 

46.41600 

11,00000 

5,50000 

3,85000 

81,00000 

25,90000 

975,00 169 324,35 

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 

Položka pořadí 5 : 173.66600 

Položka pořadí 3 : 1.29200 

Položka pořadí 12 : 101.35750*-1 

m3 73,60050 

173,66600 

1,29200 

-101,35750 

175,00 12 880,09 

7 162701109ROO Příplatek k vod. přemístěni hor.1-4 za další 1 km 

Položka pořadí 6 : 73.60050 

m3 73,60050 

73,60050 

14,00 1 030,41 

8 162201201 ROO Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m 

Položka pořadí 6 : 73.60050 

m3 73,60050 

73,60050 

175,00 12 880,09 

9 162201209ROO Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4 

Položka pořadí 6 : 73.60050 

m3 73,60050 

73,60050 

87,50 6 440,04 

10 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 

Položka pořadí 6 : 73.60050 

m3 73,60050 

73,60050 

62,50 4 600,03 

11 171201201T00 Uložení výkopku na skládku 

Položka pořadí 6 : 73.60050 

m3 73,60050 

73,60050 

1880 1 383,69 

12 175101201 ROO Obsyp objektu bez prohození sypaniny 

1.NP: 

šachta Š1 -2ks : (2,2*2,5-1,2*1,5)*1,0*2 

šachta Š2 - 1ks : (2,2*2,5-1,2*1,5)*1,0*1 

šachta Š3 - 1ks : (2,2*2,5-1,2*1,5)*0,7*1 

základové patky pod sloupy galerie : 3*15*1,8-5,215 

základová vana výtahové šachty : (3,7*4-2,67*3)*1,75 

m3 101,35750 

7,40000 

3,70000 

2,59000 

75,78500 

11,88250 

187,50 19 004,53 

13 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 

Položka pořadí 6 : 73.60050 

m3 73,60050 

73,60050 

150,00 11 040,08 

14 174100050RAO Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem 

1.NP: 

Zásyp stáv.kanálů : 

130 :0,5*0,8*(15,02+4,2) 

131 :0,5*0,8*(4,35+1,25) 

m3 40,60400 

7,68800 

2,24000 

990,00 40 197,96 



135 0,5*0,8*2*(7,705+6,3+6,2) 16,16400 

140 0,5*0,8*(0,62+6,6+1,4*3)+0,3*0,8*6,6 6,15200 

142 0,5*0,8*(0,4+4,7+3,2+0,8) 3,64000 

Zásyp stav.šachet: 

117 0,8*(1,3*1) 1,04000 

130 0,8*(1,3*1) 1,04000 

131 0,8*(1*D 0,80000 

141 0,8*0,3*1) 1,04000 

142 0,8*(1*1) 0,80000 

15 58337344R Štěrkopísek frakce 0-32 B 

obsyp šachet: 101,3575*1,89*1,3 

t 249,03538 

249,03538 

310,00 77 200,97 

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 323 611,04 
16 271531114T00 Polštář základu z betonu prostého 

1.NP: 

šachta Š1 -2ks : 1,7*1,3*0,05*2 

šachta Š2 - 1ks : 1,7*1,3*0,05*1 

šachta Š3 -1 ks: 1,7*1,3*0,05*1 

základová vana výtahové šachty : 2,9*3,4*0,05 

m3 0,93500 

0,22100 

0,11050 

0,11050 

0,49300 

2 340,00 2 187,90 

17 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 

1.NP: 

základová vana výtahové šachty : 2,9*3,4*0,3 

m3 2,95800 

2,95800 

780,00 2 307,24 

18 273321321 ROO Železobeton základových desek C 20/25 

1.NP - pod íech.zařízení: (6*2,5-2*0,5*0,5)*(4,05-3,95) 

m3 4,16800 

1,45000 

2 460,00 10 253,28 18 273321321 ROO Železobeton základových desek C 20/25 

1.NP - pod íech.zařízení: (6*2,5-2*0,5*0,5)*(4,05-3,95) 

m3 4,16800 

1,45000 

10 253,28 

1*0,6*0,1 0,06000 

(3,5*2-0,5*0,5)*0,1 0,67500 

1*2,2*0,1 0,22000 

1*0,4*0,1 0,04000 

0,8*4,6*0,1 0,36800 

(2*3-0,5*0,5)*0,1 0,57500 

1,7*0,7*0,1 0,11900 

(2*2-0,5*0,5)*0,1 0,37500 

2,6*1,1*0,1 0,28600 

19 273321411 ROO Železobeton základových desek C 25/30, XC2 

Základová vana výtahové šachty (viz statika): 2,67*3*0,4 

m3 3,20400 

3,20400 

2 520,00 8 074,08 

20 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení 

Základová vana výtahové šachty (viz statika): 
2*(2,67+3)*0,4 

m2 4,53600 

4,53600 

480,00 2 177,28 

21 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění 

Položka pořadí 20 : 4.53600 

m2 4,53600 

4,53600 

120,00 544,32 

22 273361821 ROO Výztuž základových desek z beton, oceli 10505 (R) 

Základová vana výtahové šachty (viz statika): 

t 0,40059 26 400,00 10 575,58 

19 111,74*0,000888 0,09923 

20 94,25*0,000888 0,08369 

22 88,29*0,000888 0,07840 

23 103,07*0,000888 0,09153 

24 29,76*0,000888 0,02643 

25 24,00*0,000888 0,02131 

23 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 

Začátek provozního součtu 

1.NP - pod tech.zařizení: (6*2,5-2*0,5*0,5) 

1*0,6 

(3,5*2-0,5*0,5) 

1*2,2 

1*0,4 

0,8*4,6 

t 0,20357 

14,50000 

0,60000 

6,75000 

2,20000 

0,40000 

3.68000 

2S 200,00 5 129,96 

(2 '3-0,5*0,5) 5,75000 



1,7 '0,7 1,19000 

(2*2-0,5*0,5) 3,75000 

2,6*1,1 2,86000 

Mezisoučet 41,68000 

Konec provozního součtu 

41,68*0,00444*1,1 0,20357 

24 274321411 ROO Železobeton základových pasů C 25/30, XC2 

Přídavné betony bazénů (viz statika): 

m3 31,08542 2 520,00 

PB1 : 13,1*0,7*0,3 2,75100 

PB2 : 13,1*0,6*0,3 2,35800 

PB3 : 13,1*0,7*0,3 2,75100 

PB4 : 9,3*0,7*0,3 1,95300 

PB5 : 9,3*1,52*0,7 9,89520 

PB6 ' 25,0*0,29*0,2 1,45000 

PB7 : 25,0*0,6*0,2 3,00000 

PB8 : 25,0*0,6*0,2 3,00000 

PB9 : 25,0*0,29*0,2 1,45000 

PB10 : 12,3*0,265*0,58+12,3*0,265*0,18 2,47722 

25 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení 

Přídavné betony bazénů (viz statika): 

m2 64,36800 480,00 

PB1 13,1*1*0,3 3,93000 

PB2 13,1*2*0,3 7,86000 

PB3 13,1*1*0,3 3,93000 

PB4 9,3*1*0,3 2,79000 

PB5 9,3*1*0,7 6,51000 

PB6 25,0*1*0,2 5,00000 

PB7 25,0*2*0,2 10,00000 

PB8 25,0*2*0,2 10,00000 

PB9 25,0*1*0,2 5,00000 

PB10 : 12,3*1*0,58+12,3*1*0,18 9,34800 

26 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění 

Položka pořadí 25 : 64.36800 

m2 64,36800 

64,36800 

120,00 

27 274361821 ROO Výztuž základ, pasů z betonářské oceli 10505 (R) 

Přídavné betony bazénů (viz statika): 1,071349 

t 1,07135 

1,07135 

26 400,00 

28 275321411R00 Železobeton základových patek C 25/30, XC2 

Základové patky pod sloupy galerie (viz statika): 

m3 5,21500 2 520,00 

ZP1 0,8*0,8*0,6+0,3*0,45*0,52 0,45420 

ZP2 0,55*2,0*1,6+0,3*0,45*0,52 1,83020 

ZP3 0,8*1,0*0,6+0,3*0,45*0,52 0,55020 

ZP4 0,55*2,0*1,6+0,3*0,45*0,52 1,83020 

ZP5. 0,8*1,0*0,6+0,3*0,45*0,52 0,55020 

29 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení 

Základové patky pod sloupy galerie (viz statika): 

m2 26,46000 480,00 

ZP1 : 4*0,8*0,6+2*(0,3+0,45)*0,52 2,70000 

ZP2: 2*(0,55+2,0)*1,6+2*(0,3+0,45)*0,52 8,94000 

ZP3: 2*(0,8+1,0)*0,6+2*(0,3+0,45)*0,52 2,94000 

ZP4: 2*(0,55+2,0)*1,6+2*(0,3+0,45)*0,52 8,94000 

ZP5: 2*(0,8+1,0)*0,6+2*(0,3+0,45)*0,52 2,94000 

30 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění 

Položka pořadí 29 : 26.46000 

m2 26,46000 

26,46000 

120,00 

31 275361821 ROO Výztuž základ, patek z betonářské oceli 10 505 (R) 

Základové patky pod sloupy galerie (viz statika) : 0,23694 

t 0,23694 

0,23694 

26 400,00 

32 279321411R00 Železobeton základových zdí C 25/30, XC2 

Základová vana výtahové šachty (viz statika): 

2,67*1,4*0,25*2+2,5*1,4*0,25*2 

m3 3,61900 

3,61900 

2 520,00 

33 279351105ROO Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení 

Základová vana výtahové šachty (viz statika): 

m2 31,75200 

31,75200 

480,00 

2*(2,í >7+3)*1,4*2 

78 335,26 

30 896,64 

7 724,16 

28 283,64 

13 141,80 

12 700,80 

3 175,20 

6 255,22 

9 119,88 

15 240,96 



34 279351106R00 Bec není stěn základových zdí, oboustranné-odstran. m2 31,75200 120,00 3 810,24 

Položka pořadí 33 : 31.75200 31,75200 

35 279361821 ROO Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) 

Základová vana výtahové šachty (viz statika): 

t 0,12900 26 400,00 3 405,60 

21 : 38,62*0,000888 0,03429 

26: 81,37*0,000617 0,05021 

27: 72,13*0,000617 0,04450 

36 380932215R00 Vlepení výztuže D 12, beton, tmel na bázi epoxidových 
lepících směsí 

Přídavné betony bazénů (viz statika): 

Začátek provozního součtu 

m 488,00000 144,00 70 272,00 

2 : 2*288 576,00000 

3 ' 2*156 312,00000 

4 : 2*650 1 300,00000 

5: 2*38 76,00000 

6 : 2*38 76,00000 

7: 1*50 50,00000 

8: 1*50 50,00000 

Mezisoučet 2 440,00000 

> Konec provozního součtu 

2440*0,2 488,00000 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 099 251,95 
37 310201111R00 Příplatek za zaoblení zdiva o poloměru do 5 m 

wellnes : 
3,8*(1,255+4,6+5+0,65+1,5+4,2+1,3+0,65+0,65+0,75+2,2 
+1+1,1+0,5)*0,15 

whirpool : 3,14*6,4*0,2*0,91*2 

m3 21,76729 

14,45235 

7,31494 

720,00 15 672,45 

38 310238411RT1 Zazdívka otvorů plochy do1 rm2 cihlami na MC, s použitím 
suché maltové směsi 

2.21 : 0,6*1,2*0,2 

2.27 : 0,6*1,2*0,2*3 

2.31 : 0,6*1,5*0,2*2 

2.37:0,6*1,5*0,2*2 

2.47 : 0,3*0,3*0,2 

strojovna VZT : 0,9*1,1*0,375+0,9*0,9*0,375 

m3 1,98900 

0,14400 

0,43200 

0,36000 

0,36000 

0,01800 

0,67500 

4 620,00 9 189,18 

39 310239411RT1 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC, s 
použitím suché maltové směsi 

m3 7,48925 4 500,00 33 701,63 

1.12 : 0,9*2*0,38 0,68400 

1.35 : 0,9*2*0,3 0,54000 

1.36 : (5,6+4,6)*0,85*0,4 3,46800 

2.27 : 1,5*2*0,25 0,75000 

2.28 : 0,9*1,95*0,25 0,43875 

2.33 : 0,8*2*0,25 0,40000 

2.46 : 0,95*2*0,25+0,9*2*0,25 0,92500 

2.47 : 0,9*2,1*0,15 

m2 

0,28350 

65,95460 

56,42960 

834,00 55 006,14 40 311237133RO0 Zdivo z tvárnic keram. na MVC 5 ti. 24 cm m2 

0,28350 

65,95460 

56,42960 

834,00 55 006,14 

Výtahová šachta : 2*(2,5+1,67)*7,4-2*1,18*2,24 

m2 

0,28350 

65,95460 

56,42960 

834,00 55 006,14 

Podpěrné stěny pod schodiště : 1,5*0,2+2,65+2,5) 

m2 

m2 

9,52500 

9,11200 

9,11200 

54,76700 

17,92900 

990,00 

516,00 

9 020,88 

28 259,77 

41 311237445R00 Zdivo z tvárnic keram. P15, ti. 30 cm, lepidlo m2 

m2 

9,52500 

9,11200 

9,11200 

54,76700 

17,92900 

990,00 

516,00 

9 020,88 

28 259,77 

2.01 : 3,4*2,68 

m2 

m2 

9,52500 

9,11200 

9,11200 

54,76700 

17,92900 

990,00 

516,00 

9 020,88 

28 259,77 42 342247532R00 Příčky z tvárnic keramických, lepidlo, ti. 11,5 

m2 

m2 

9,52500 

9,11200 

9,11200 

54,76700 

17,92900 

990,00 

516,00 

9 020,88 

28 259,77 

1.NP : 3,8*(2+1,2+0,1 + 1,855+0,1+0,2)-1,4*2 

m2 

m2 

9,52500 

9,11200 

9,11200 

54,76700 

17,92900 

990,00 

516,00 

9 020,88 

28 259,77 

2.NP : 3,4*(1,65*4+2,57+1,6+2,3)-1,4*4-2 

m2 

36,83800 

1 578,20100 582,00 918 512,98 43 342247542R00 Příčky z tvárnic keramických, lepidlo, ti. 14 cm m2 

36,83800 

1 578,20100 582,00 918 512,98 

1.NP: 

m2 

36,83800 

1 578,20100 582,00 918 512,98 

3,8*( 
0,6+ 
0,23 

0,62+0,48+1+1,5+0,15+4,1+0,15+2,5+0,15+0,5+1,0+ 
3,15+4,05+4,1 +0,15+25+0,15+0,4+3,3*2+1,96+0,81 + 
1-2*2,7+2)-1,6*2-0,81*2,03*4-1,4*2 

229,67280 



3,8*(2+3,95+0,15+3,2+0,15+2,95+0,15+3,95*4+2,35*2+0, 180,51000 
15*2+3,3+0,15+2+0,5+0,15+3,3*2+0,15*2+0,75*2+1,3*2)-
1,6*7 

3,8*(3,3+3,175- 77,77420 
0,4+1,5*2+1,25+0,15+1,5+1,3+2,515+0,9+2,534+1,12+1,9 
65)-1,4*5 

3,8*(1,255+4,6+5+0,65+1,5+4,2+1,3+0,65+0,65+0,75+2,2 96,34900 
+1 + 1,1+0,5) 

3,8*(2,4*5+5,6+2+0,7+0,15+0,26+4,53+8)-1,6*5-1,4 116,91200 

3,8*(7,705+3,52+2,5-0,4-0,25+5,6+1,03)-1,6*2 71,67900 

2.NP : 

3,4*(1,75+0,15+1,1+0,15+1,1+0,15+1,2+1,65*2+1,1*2+0,1 185,67500 
*2+2,05*2+0,1*2+1,1*2+0,15*2+1,7+1,65+3,45*2+2,65+2, 
4+2,3+2,4+2,025+0,15+3,825+0,15+4,85*2-0,4+3,825)-
1,6*5-1,4 

3,4*(5,4+2,2+1,8+0,15+2,53+047+3,7+0,6+3,8+0,6+0,15+ 354,86600 
8,33+5,58*2-0,8+1,15+0,8+3,8*2+0,15*4+2*4+4,72)-1,6*6-
1,4*2-1,8-3,2 

3,4*(1,4+2,5+1,57+1,23+0,3+2+0,15+3,3+0,15+3,3+0,15+ 79,45800 
2+0,15+1,23*4+1 + 1,25)-1,6*3-2 

3,4*(5,6+2+2,5+6,125*2+1,3*3+0,8*3+2,85+1,15+5,6+7,0 168,44500 
5+5,6+0,525)-1,6*4 

44 

předstěny pro wc : 1,2*(0,9*10+1,075+1,775+1,1 *2) 

m2 

16,86000 

9,48531 

7,31494 

822,00 7 796,92 44 342254911 ROO Příčky z desek pórobetonových ti. 200 mm m2 

16,86000 

9,48531 

7,31494 

822,00 7 796,92 

Obezděni whirpoolú : 3,14*6,4*0,2*0,91*2 

m2 

16,86000 

9,48531 

7,31494 

822,00 7 796,92 

3,14*3,2*0,2*1,08 2,17037 

45 342948111 ROO Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 

1.NP : 3,8*20 

2.NP : 3,4*35 

m 195,00000 

76,00000 

119.00000 

60,00 11 700,00 

46 342948112R00 Ukotvení příček k beton.kcim přistřelenými kotvami 

1 NP: 3,8*25 

2.NP : 3,4*23 

m 173,20000 

95,00000 

78,20000 

60,00 10 392,00 

DII: 317 Překlady 120 452,00 
47 317121101R00 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm 

P/1 : 52 

P/2: 1 

P/9: 1 

P/20 : 4*1 

P/21 : 3*1 

kus 61,00000 

52,00000 

1,00000 

1,00000 

4,00000 

3,00000 

120,00 7 320,00 

48 317121102R00 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm 

P/3: 1 

P/19 : 3*2 

kus 7,00000 

1,00000 

6,00000 

138,00 966,00 

49 317121103R00 Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm 

P/4: 1 

P/10 : 2 

kus 3,00000 

1,00000 

2,00000 

210,00 630,00 

50 317941123RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně 
dodávky profilu I č.16 

překlady : (1,5*4+1,35*4)*0,0179 

t 0,20406 

0,20406 

36 000,00 7 346,16 

51 317941121TU5 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně 
dodávky profilu L 60/90/6 

překlady : (0,8*2+2,7*2+0,9*2)*0,00684 

t 0,06019 

0,06019 

36 000,00 2 166,84 

52 317011005XC0 D+M překlad ocelový - 2xL50/75/8, délka 21 OOmm 

ozn. P/5 : 1 

ks 1,00000 

1,00000 

831,50 831,50 

53 317011006XC0 D+M překlad ocelový - 2xL60/90/6, délka 10OOmm 

ozn. P/6 : 2 

ks 2,00000 

2,00000 

828,00 1 656,00 

54 317011007XC0 D+M překlad ocelový - 2x ocelový nosník U č.120, délka 
1150mm 

ozn. P/7 : 1 

ks 1,00000 

1,00000 

1 193,00 1 193,00 

55 317011008XC0 D+M překlad ocelový - 2xL60/90/6, délka 1200mm 

ozn. P/8 : 1 

ks 1,00000 

1,00000 

993,50 993,50 



56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

317011011XC0 

317011013XC0 

317011014XC0 

317011015XCO 

317011016XC0 

317011017XC0 

317011018XC0 

317011022XC0 

317011023XCO 

317011024XCO 

317011025XCO 

317012001XC0 

317012002XC0 

317012003XC0 

317012004XC0 

317012005XC0 

317012006XCO 

317012007XC0 

59340820R 

59340821R 

59340823R 

59340825Ra 

D+M překlad ocelový - 4x ocelový nosník U č.120, délka 
1150mm 

ozn, P/11 : 1 

D+M překlad ocelový - 2x ocelový nosník U č.180, délka 
4000mm 

ozn. P/13 : 1 

D+M překlad ocelový - 4x ocelový nosník U č.180, délky 
5700mm 

ozn. P/14 : 1 

D+M překlad ocelový - 2x ocelový nosník U č.120, délky 

1700mm 

ozn. P/15 : 2 

D+M překlad ocelový - 2x ocelový nosník U č.120, délky 

1200mm 

ozn P/16 : 1 

D+M překlad ocelový - 2x ocelový nosník U č.180, délky 
3000mm 
ozn. P/17: 1 

D+M překlad ocelový - 2x ocelový nosník U č.120, délky 
1200mm 

ozn. P/18 : 1 

D+M překlad ocelový - 2x ocelový nosník U č.160, délka 
1400mm 

ozn. P/22 : 1 

D+M překlad ocelový - 4x ocelový nosník U č.120, délky 
1300mm 

ozn. P/23 : 1 

D+M překlad ocelový - 2x ocelový nosník U č.120, délky 

1150mm 

ozn. P/24 : 1 

D+M překlad ocelový - 2x ocelový nosník U č.120, délky 

1600mm 

ozn. P/25 : 1 

D+M překlad ocelový - 3x ocelový nosník U č.160, délky 
1300mm 
strojovna VZT : 1 

D+M překlad ocelový - 3x ocelový nosník U č.160, délky 
1700mm 

strojovna VZT: 1 

D+M překlad ocelový - 3x ocelový nosník U č.160, délky 
21 OOmm 

strojovna VZT: 1 

D+M překlad ocelový - 3x ocelový nosník U č.160, délky 
2650mm 

strojovna VZT: 1 

D+M překlad ocelový - 2x ocelový nosník U č.160, délky 
2000mm 

strojovna VZT: 1 

D+M překlad ocelový - 3x ocelový nosník U č.160, délky 
2370mm 

strojovna VZT: 1 

D+M překlad ocelový - 2x ocelový nosník U č.160, délky 
2060mm 

strojovna VZT: 1 

Překlad plochý keramický 1000x145x71 mm 

ozn. P/2 : 1 

ozn. P/9 : 1 

Překlad plochý keramický 1250x145x71 mm 

ozn. P/1 : 52 

Překlad plochý keramický 1750x145x71 mm 

ozn. P/3 : 1 

Překlad plochý keramický 2250x145x71 mm 

ozn. P/4 : 1 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

kus 

kus 

kus 

kus 

1,00000 2 235,00 

1,00000 

1,00000 8 605,00 

1,00000 

1,00000 22 980,00 

1,00000 

2,00000 1 793,00 

2,00000 
. 

1,00000 1 287,50 

1,00000 

1,00000 6 535,00 

1,00000 

1,00000 1 287,50 

1,00000 

1,00000 2 150,00 

1,00000 

1,00000 2 510,00 

1,00000 

1,00000 1 287,50 

1,00000 

1,00000 1 687,00 

1,00000 

1,00000 3 000,00 

1,00000 

1,00000 3 930,00 

1,00000 

1,00000 4 745,00 

1,00000 
v^sií 

1,00000 5 980,00 

1,00000 

1,00000 3 185,00 

1,00000 

1,00000 5 290,00 

1,00000 

1,00000 3 270,00 

1,00000 

2,00000 140,00 

1,00000 

1,00000 

52,00000 176,00 

52,00000 

1,00000 251,00 

1,00000 

3,00000 325,50 

1,00000 

2 235,00 

8 605,00 

22 980,00 

3 586,00 

1 287,50 

6 535,00 

1 287,50 

2 150,00 

2 510,00 

1 287,50 

1 687,00 

3 000,00 

3 930,00 

4 745,00 

5 980,00 

3 185,00 

5 290,00 

3 270,00 

280,00 

9 152,00 

251,00 

976,50 



ozn. P/10:2 

kus 

2,00000 

7,00000 

4,00000 

190,00 1 330,00 78 593408550R Překlad nosný 1000x238x70 mm kus 

2,00000 

7,00000 

4,00000 

190,00 1 330,00 

ozn. P/20: 1*4 

kus 

2,00000 

7,00000 

4,00000 

190,00 1 330,00 

ozn. P/21 : 1*3 

kus 

3,00000 

6,00000 

6,00000 

301,50 1 809,00 79 593408552R Překlad nosný 1500x238x70 mm kus 

3,00000 

6,00000 

6,00000 

301,50 1 809,00 

ozn. P/19:2*3 

kus 

3,00000 

6,00000 

6,00000 

301,50 1 809,00 

Díl: 342 Sádrokartonové konstrukce 547 128,88 
80 342264051VT5 Podhled na zavěšenou antikorozní konstrukci, desky 

cementovláknité ti. 12,5 mm, interiér, bez izolace 
m2 276,11000 

190,75000 

968,00 267 274,48 

1.NP: 
30+12,64+9,29+12,71 + 12,71+50+5,8+42,97+5,17+1,7+4, 
76+1,5+1,5 

m2 276,11000 

190,75000 

968,00 267 274,48 

2.NP: 
7,57+1,485+1,485+24,67+10,21+1,44+2,63+27,52+2,31 + 
1,15+1,15+3,74 

m2 

m2 

85,36000 

16,85400 

16,85400 

83,51000 

35,71000 

528,00 

528,00 

8 898,91 

44 093,28 

81 342266111RW7 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, 
desky standard ti. 15 mm, bez izolace 

m2 

m2 

85,36000 

16,85400 

16,85400 

83,51000 

35,71000 

528,00 

528,00 

8 898,91 

44 093,28 

2.01 : 2*(0,925+0,4)*3,18*2 

m2 

m2 

85,36000 

16,85400 

16,85400 

83,51000 

35,71000 

528,00 

528,00 

8 898,91 

44 093,28 82 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., 
desky standard ti. 12,5 mm, bez izolace 

m2 

m2 

85,36000 

16,85400 

16,85400 

83,51000 

35,71000 

528,00 

528,00 

8 898,91 

44 093,28 

1.NP: 22,03+8,52+5,16 

m2 

m2 

85,36000 

16,85400 

16,85400 

83,51000 

35,71000 

528,00 

528,00 

8 898,91 

44 093,28 

I 2.NP: 
1,815+1,815+3,24+1,815+3,38+1,815+5,635+2,07+20,91 
+5,305 

47,80000 

83 342264098R00 Příplatek k podhledu sádrokart./cementovlák. za plochu 
do 10 m2 

Cementovláknité desky : 

1.NP : 9,29+5,8+5,17+1,7+4,76+1,5+1,5 

2.NP: 
7,57+1,485+1,485+10,21 + 1,44+2,63+2,31 +1,15+1,15+3,7 

4 

Sádrokartonové desky : 

1.NP: 8,52+5,16 

m2 103,46000 

29,72000 

33,17000 

13,68000 

66,00 6 828,36 

2.NP: 
1,815+1,815+3,24+1,815+3,38+1,815+5,635+2,07+5,305 

m2 

26,89000 

227,30770 

6,42360 

968,00 220 033,85 84 342266111VU7 Obklad stěn na antikorozní konstrukci, desky 
cementovláknité ti. 12,5 mm, interiér, bez izolace 

m2 

26,89000 

227,30770 

6,42360 

968,00 220 033,85 

2,47: (0,4+2*0,81)*3,18 

m2 

26,89000 

227,30770 

6,42360 

968,00 220 033,85 

2.47: (0,4+2*0,81)*3,18 6,42360 

2.50 :2*(0,215+0,39)*3,1*2 7,50200 

2,51a: 
5*2*(0,83+0,24)*2,115+4*2,96*2*1,1+2*(2,7+13,8)*0,28+2 
*2,7*13,8*2 

206,95850 

50 361,85 Díl: 351 Šachty 50 361,85 
85 328321114R00 Konstrukce šachet z bet.železového C 25/30 XA2 

1.NP: 

šachta Š1 - 2ks : (1,0*1,3*0,2+2*0+0,9)*0,2*0,75)*2 

šachta Š2 - 1ks : 1,0*1,3*0,2+2*0+0,9)*0,2*0,75 

šachta Š3 - 1ks : 1,0*1,3*0,2+2*0+0,9)*0,2*0,45 

m3 3,09200 

1,66000 

0,83000 

0,60200 

3 900,00 12 058,80 

86 328351010R00 Obednění konstrukcí šachet ploch rovinných 

1.NP: 

šachta Š1 - 2ks : (2*(0,9+0,6)*0,75+2*(1,3+1,0)*1,0)*2 

šachta Š2 - 1ks : 2*(0,9+0,6)*0,75+2*(1,3+1,0)*1,0 

šachta Š3 - 1ks : 2*(0,9+0,6)*0,45+2*(1,3+1,0)*0,7 

m2 25,12000 

13,70000 

6,85000 

4,57000 

520,00 13 062,40 

87 32835201OROO Odbednění konstrukcí šachet ploch rovinných 

Položka pořadí 86 : 25.12000 

m2 25,12000 

25,12000 

130,00 3 265,60 

88 328368211 ROO Výztuž ŽB konstrukcí šachet svařovanou sítí 

1.NP: 

šachta Š1 - 2ks : 
(1,0*1,3*0,00444 *2+2*(1+0,9)*0,75*0,00444*2)*1,1*2 

t 0,15101 28 600,00 4 318,89 Výztuž ŽB konstrukcí šachet svařovanou sítí 

1.NP: 

šachta Š1 - 2ks : 
(1,0*1,3*0,00444 *2+2*(1+0,9)*0,75*0,00444*2)*1,1*2 

0,08107 



89 

Díl: 

346244811RT2 

šachta Š2 - 1ks : 
(1,0*1,3*0,00444 *2+2*(1+0,9)*0,75*0,00444*2)*1,1*1 

šachta Š3 - 1ks : 
(1,0*1,3*0,00444*2+2*(1 +0,9)*0,45*0,00444*2)*1,1*1 

Přizdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, ti. 65 mm, s 
použitím suché maltové směsi 

LNP: 

šachta Š1 - 2ks : (2*(1,3+1,0)*1,0)*2 

šachta Š2-1 ks :2*(1,3+1,0)*1,0 

šachta Š3 - 1ks : 2*(1,3+1,0)*0,75 

základová vana výtahové šachty : 2*(2,67+3)*1,4 

Vodorovné konstrukce 

m2 

0,04054 

0,02940 

33,12600 

9,20000 

4,60000 

3,45000 

15,87600 

533,00 17 656,16 

610 196,94 
90 411321414R00 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

411321414V00 

411351201 ROO 

411351202R00 

411354252R00 

411354255R0O 

411354256R00 

Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 

Úprava stropní konstrukce (+3,430) v místě prostupů -
strojovna VZT (viz statika): 

Úprava stropní konstrukce (-0,170) v místě prostupu - VZT 
(viz statika): 

20*0,10 

Snížená stropní konstrukce kolem whirpoolú (viz statika): 
30*0,15+15*0,10 

Schodiště - nová stropní konstrukce (viz statika) : 
(0,61 + 1,18+0,71 + 1,5+0,62+0,38)*(0,925+0,15)*0,16 

(0,61+1,18+0,71 +1,5+0,62+0,38)*0,25*0,25 

Konstrukce galerie (viz statika): 

(10,24*2,8+3,58*1,85)*0,09 

Stropy deskové ze železobetonu C 25/30, XC2, XA1 

Konstrukce bazénových ochozů (viz statika): 

m3 

14,1*1,945*0,14 

(25,8+1,6)*1,77*0,14 

(27,4+1,6)*2,27*0,14 

(0,562+4*3,2)*4,345*0,14 

(9,7+4,5+1,4)*2,27*0,14 

13,7*1,56*0,14 

(9,7+1,4)*1,895*0,14+4,2*2,3*0,14 

Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 5kPa 

Schodiště - nová stropní konstrukce : 
(0,61+1,18+0,71+1,5+0,62)*(0,925+0,15)*1,1 

Konstrukce bazénových ochozů (viz statika) : 

D1 

D2: 

D3: 

D4: 

D5: 

D6: 

D7: 

: 14,1*1,945*1,1 

: (25,8+1,6)*1.77*1,1 

: (27,4+1,6)*2,27*1,1 

: (0,562+4*3,2)*4,345*1,1 

: (9,7+4,5+1,4)*2,27*1,1 

: 13,7*1,56*1,1 

: (9,7+1,4)*1,895*1,1+4,2*2,3*1,1 

Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 5kPa 

Položka pořadí 92 : 321.48093 

Bednění stropů plech pozink. vlna 40 mm ti. 1,0 mm 

Úprava stropní konstrukce (+3,430) v místě prostupů -

strojovna VZT (viz statika): 
Úprava stropní konstrukce (-0,170) v místě prostupu - VZT 
(viz statika): 
a: 20 

Konstrukce galerie (viz statika): 

a :50 

Bednění stropů plech pozink. vlna 55 mm ti. 0,88 mm 

Snížená stropní konstrukce kolem whirpoolú (víz statika) : 

b: 15 

Bednění stropů plech pozink. vlna 55 mm ti. 1,0 mm 

m3 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

12,34905 

2,00000 

6,00000 

0,86000 

0,31250 

3,17655 

40,22044 

3,83943 

6,78972 

9,21620 

8,12810 

4,95768 

2,99208 

4,29723 

321,48093 

5,46315 

30,16695 

53,34780 

72,41300 

63,86368 

38,95320 

23,50920 

33,76395 

321,48093 

321,48093 

70,00000 

20,00000 

50,00000 

15,00000 

15,00000 

30,00000 

2 640,00 32 601,49 

2 760,00 

480,00 

120,00 

540,00 

504,00 

564,00 

111 008,41 

154 310,85 

38 577,71 

37 800,00 

7 560,00 

16 920,00 



97 411361821 ROO 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

411361921RT4 

411361921RT8 

417321414R00 

417351111R00 

417351113R00 

417361821 ROO 

430321414R00 

430361821 ROO 

106 430361921RT4 

Snížená stropní konstrukce kolem whirpoolú (viz statika) : 

a: 30 

Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) 

Úprava stropní konstrukce (+3,430) v místě prostupů -
strojovna VZT (viz statika): 

Úprava stropní konstrukce (-0,170) v místě prostupu - VZT 
(viz statika): 

b: 103/1000 

Snížená stropní konstrukce kolem whirpoolú (víz statika) 

c: 134/1000 

Schodiště - nová stropní konstrukce (viz statika) : 
120,49/1000 
Začátek provozního součtu 

15:39,52*0,888 

16:41,35*0,888 

17:29,9*0,617 

18:49*0,617 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

Konstrukce bazénových ochozů (viz statika): 

661,436/1000 

Výztuž stropů svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 
100/100 mm KH30 

Úprava stropní konstrukce (+3,430) v místě prostupů -
strojovna VZT (viz statika): 

Úprava stropní konstrukce (-0,170) v místě prostupu - VZT 

(viz statika): 

c: 98/1000 

Snížená stropní konstrukce kolem whirpoolú (viz statika): 

d : 142/1000 

Konstrukce bazénových ochozů (viz statika): 

S1 : 2580/1000 

Výztuž stropů svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 
100/100 mm KY81 

Konstrukce bazénových ochozů (viz statika) : 

S2: 1160/1000 

Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30, XC2 

Věnec výtahové šachty (víz statika): 9,4*0,25*0,25 

Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení 

Věnec výtahové šachty (viz statika): 9,4*1,1 

Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění 

Položka pořadí 101 : 10.34000 

Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) 

Věnec výtahové šachty (viz statika): 0,065328 

Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30, XC2 

Schodiště (viz statika) : 

SR1 : (2,55+1,35)*1,5*0,16 

SR2 : (3,15+1,5)*1,5*0,16 

SR3: (2,75+0,95)*1,5*0,16 

Konstrukce galerie (viz statika): 

4,65*0,9*0,06 
Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505(R) 

Schodiště (viz statika): 0,642761 

Schodiště - nová stropní konstrukce (viz statika): -
120,49/1000 

Konstrukce galerie (viz statika): 0,262 

Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí, průměr 
drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 

m3 

m3 

30,00000 

1,01893 

0,10300 

0,13400 

0,12049 

35,09376 

36,71880 

18,44830 

30,23300 

20.49386 

0,66144 

2,82000 

0,09800 

0,14200 

2,58000 

1,16000 

1,16000 

0,58750 

0,58750 

10,34000 

10,34000 

10,34000 

10,34000 

0,06533 

0,06533 

3,19110 

0,93600 

1,11600 

0,88800 

0,25110 

0,78427 

0,64276 

-0,12049 

0,26200 

0,22200 

26 400,00 

25 200,00 

25 200,00 

2 760,00 

360,00 

90,00 

26 400,00 

3 000,00 

28 800,00 

25 200,00 

26 899,75 

71 064,00 

29 232,00 

1 621,50 

3 722,40 

930,60 

1 724,71 

9 573,30 

22 586,98 

5 594,40 



107 

108 

109 

110 

111 

431351121 ROO 

431351122R00 

434311116R00 

434351141 ROO 

434351142R00 

Konstrukce galerie (víz statika): 

c: 0,222 

Bednění podest přímočarých - zřízení 

Schodiště (viz statika): 

SR1 : (2,55+1,35)*1,5*1,1 

SR2: (3,15+1,5)*1,5*1,1 

SR3: (2,75+0,95)*1,5*1,1 

Bednění podest přímočarých - odstranění 

Položka pořadí 107 : 20.21250 

Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30, 
XC2 

Schodiště (viz statika): 25*1,5 

Konstrukce galerie (viz statika) : 14*0,9 

Bednění stupňů přímočarých - zřízení 

Schodiště (viz statika): 25*1,5*0,162*1,1 

Konstrukce galerie (viz statika): 14*0,9*0,1714*1,1 

Bednění stupňů přímočarých - odstranění 

Položka pořadí 110 : 9.05810 

m2 

m2 

m 

m2 

m2 

0,22200 

20,21250 

6,43500 

7,67250 

6,10500 

20,21250 

20,21250 

50,10000 

37,50000 

12,60000 

9,05810 

6,68250 

2,37560 

9,05810 

9,05810 

780,00 
-

144,00 

228,00 

780,00 

144,00 

15 765,75 

2 910,60 

11 422,80 

7 065,32 

1 304,37 

DN: 44 Zastřešení 42 000,00 
112 

113 

440011001XC0 

440011002XC0 

Zapravení a zaizolování střešní konstrukce okolo prostupů 
VZT 660x350 mm 

strojovna VZT: 2 

Obizolování ocelové konstrukce VZT 5500x790 mm 

strojovna VZT: 1 

kus 

kus 

2,00000 

2,00000 

1,00000 

1,00000 

15 000,00 

12 000,00 

30 000,00 

12 000,00 

Díl: 49 Podhledy 1 028 395,65 
114 767583140RPC Montáž podhledů zavěšených akustických 

Akustický podhled : 

-bazén : 43,11*18 

-whirpool : 7,05*5,42 

m2 

m2 

m2 

814,19100 

775,98000 

38,21100 

777,60000 

777,60000 

43,20000 

43,20000 

350,00 

§04,00 

937,00 

284 966,85 

702 950,40 

40 478,40 

115 SPC-01 Dodávka - akustický stropní systém (hygienická 
omyvatelná deska 600x1200x15 mm, antikorozní 
zavěšený rastr), viz PD 

m2 

m2 

m2 

814,19100 

775,98000 

38,21100 

777,60000 

777,60000 

43,20000 

43,20000 

350,00 

§04,00 

937,00 

284 966,85 

702 950,40 

40 478,40 

Akustický podhled : 

-bazén: (30*36)*(0,6*1,2) 

m2 

m2 

m2 

814,19100 

775,98000 

38,21100 

777,60000 

777,60000 

43,20000 

43,20000 

350,00 

§04,00 

937,00 

284 966,85 

702 950,40 

40 478,40 116 SPC-02 Dodávka - akustický stropní systém (hygienická 
omyvatelná deska 600x600x15 mm, antikorozní zavěšený 
rastr), viz PD 

m2 

m2 

m2 

814,19100 

775,98000 

38,21100 

777,60000 

777,60000 

43,20000 

43,20000 

350,00 

§04,00 

937,00 

284 966,85 

702 950,40 

40 478,40 116 

Akustický podhled : 

-whirpool: (12*10)*(0,6*0,6) 

m2 

m2 

m2 

814,19100 

775,98000 

38,21100 

777,60000 

777,60000 

43,20000 

43,20000 

350,00 

§04,00 

937,00 

284 966,85 

702 950,40 

40 478,40 

Díl: 5 Komunikace 24 667,50 
117 

118 

119 

120 

181101102R00 

564811111 ROO 

564831111R00 

596215021 ROO 

Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 

zpevněná plocha u oplocení: 31 

zpevněná plocha u vstupu : 26,5 

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm 

Položka pořadí 117: 57.50000 

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 

Položka pořadí 118: 57.50000 

Kladení zámkové dlažby ti. 6 cm do drtě ti. 4 cm 

Položka pořadí 117 : 57,50000 

m2 

m2 

m2 

m2 

57,50000 

31,00000 

26,50000 

57,50000 

57,50000 

57,50000 

57,50000 

57,50000 

57,50000 

13,00 

74,00 

108,00 

234,00 

747,50 

4 255,00 

6 210,00 

13 455,00 

Díl: 589 Plochy s umělým povrchem 80 844,00 
121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

635011001 ROO 

PLf 

PLg 

PLh 

PLi 

PLj 

PLk 

PLI 

Pokládka podlahy z dřevo - plastových dílců 

Dřevo - plastová deska na terasu, 25x150x2000m 

Dřevo - plastový podkladní hranol na terasu, 

26x50x2000mm 

Spojovací klip 

Startovací klip 

Dřevo - plastová lemovací lišta terasy 

Ukončovací klip 

Nerezový vrut 

m2 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

27,00000 

90,00000 

90,00000 

810,00000 

270,00000 

8,00000 

90,00000 

5 850,00000 

402,50 

217,00 

190,50 

15,30 

1«,1G 

223,50 

31,40 

1,95 

10 867,50 

19 530,00 

17 145,00 

12 393,00 

4 887,00 

1 788,00 

2 826,00 

11 407,50 

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 257 603,09 


