SMLOUVA O DIiLO & HIO SM 024 2019
(dale téz ,,SoD*)
Rozsah a obsah vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy vyplyvajicich se bude

Fidit prislusnymi ustanovenimi smlouvy o dilo zakona ¢. 89/2012 Sb. novy obcansky zdakonik
Vv platném znéni (dale téz ,, NOZ*), konkrétné ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi.

Smluvni strany
Objednatel: Meésto St¥ibro

Se sidlem: ~ Masarykovo nam. 1, 349 01 Stiibro
IC: 00260177
DIC: CZ00260177
za objednatele je opravnen jednat ve vecech smluvnich:
Ing. Vaclav Votava, starosta mésta, tel.: +420 374801101, starosta@mustribro.cz

za objednatele je opravnén jednat ve vécech technickych:
Martin Zahof, mistostarosta meésta, tel. +420 374801102, zahor@mustribro.cz
technicky dozor stavby bude urcen pfi pfedani a prevzeti stavenisté zapisem do stavebniho deniku

(dale jen objednatel)
a
Zhotovitel: MIRAS — stavitelstvi a sanace s.r.o.

Se sidlem: Prazska 810/16, 102 21 Praha Hostivar
IC: 263 85 759
DIC: CZ26385759

Zhotovitel je platce DPH
Spisova znacka: C196901 vedena u Méstského soudu v Praze

za zhotovitele je opravneén jednat ve vécech smluvnich:

za zhotovitele je oprdavnén jednat ve vécech technickych:

stavbyvedouci:

bankovni spojeni: ~ CSOB a.s.
¢islo uctu: 213005219/0300

(dale jen zhotovitel)

Vymezeni pojmu:

e Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.

e Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.

e Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vetfejné zakazky.

e PiisluSnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.).

e PoloZzkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb,
v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci dodavek a
sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

e Zkratka PD = projektova dokumentace; zkratka TDS = technicky dozor Stavebnika.
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Oddil 1.
Predmét smlouvy a doba plnéni, cena dila

1. Predmét smlouvy

1. Pfedmétem plnéni podle této smlouvy je zhotoveni stavebniho dila (ddle téz DILO)

Zatepleni kina BeneSova ulice Stribro

Piedmétem plnéni vefejné zakazky malého rozsahu je realizace zatepleni kina BeneSova
ulice ve Stiibfe.

Pfedmét vefejné zakazky piesné specifikuji tato Smlouva o dilo a projektova dokumentace
zpracovana spolecnosti ATELIER SOUKUP OPL SVEHLA s.r.0., Klatovska tiida 818/11,
301 00 Plzeti, IC 25229869.

Soucasti predmétu plnéni této smlouvy je také:

a) zfizeni, odstranéni a zaji$téni zafizeni staveniste;

b) zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila v listinné podobé v poctu 3 ks
a v datové podobé (PDF) na datovém nosici v poc¢tu 1 ks textové a tabulkové ¢asti ve
formatech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovana dle piislusné piilohy
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslenim veskerych zmén dle skute¢ného
stavu;

C) GCast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby; cetnost kontrolnich dni bude
stanovena objednatelem, popi. TDS;

d) likvidace, odvoz a ulozeni vybouranych hmot, stavebni suti a dalSich vzniklych odpadi
na skladku vcetné poplatkli za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech;

e) zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostiedi;

f) projednani a zajisténi piipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vetejnych ploch;

g) provedeni piejimky stavby;

h) zajisténi viech nezbytnych zkousek, atestll a revizi podle CSN a piipadnych jinych
pravnich nebo technickych piedpisti platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi
bude prokdzano dosaZeni pfedepsané kvality a predepsanych technickych parametru
dila;

i) zkusebni protokoly, atesty a doklady dle zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, prohlaseni o shodg¢;

J) poskytnuti nezbytné soucinnosti ke vSem souvisejicim inzenyrskym c¢innostem
vedoucich zejména k vydani veSkerych spravnich rozhodnuti potfebnych pro povoleni
pred¢asného uzivani stavby anebo pro povoleni uzivani dokoncené stavby ¢i jeji ¢asti;

K) zajisténi vytyceni veskerych siti vetné stanovisek spravci dotcenych siti;

1) je-1i relevantni, geodetické zaméfeni skute¢ného stavu, provedené v souradném systému
S-JTSK, vyskovém systému BPV. 3. tfidé presnosti a ovéfené opravnénym
zemémeticskym inzenyrem; vykres bude vyhotoven v digitalni formé a se seznamy
souradnic a vySek v ASCII tvaru a pfedan na CD nosici a to v poc¢tu 2 CD; zaméfeni
skute¢ného stavu bude provedeno formou soutisku s katastralni mapou; geodetické
zamé&feni bude provedeno opravnénym geodetem, geodetické zaméfeni bude piedano
véetné akceptacniho protokolu, viz. Obecné zavazna vyhlaska mésta Stiibro ¢. 2/2016 o
vedeni technické mapy obce Stiibro (véetné piilohy ¢.1 k obecné zavazné vyhlasce) -
uvetejnéno na Www.mustribro.cz, dale v zalozce informace, obecné zavazné vyhlasky,
vyhlasky ptijaté v roce 2016, Obecné zavazna vyhlaska ¢. 2/2016;

m) provedeni pfipadnych inzZenyrskych ¢innosti souvisejicich s dopravnimi opatienimi
v pribéhu stavby, zejména zajisténi uzavirek a povoleni ke zvlastnimu uZzivani
komunikace po dobu vystavby.

Strana 2 (celkem 17)



DILO bude provedeno v rozsahu podle zadavacich podminek veiejné zakazky:

a) PD, kterou zpracovala spole¢nost ATELIER SOUKUP OPL SVEHLA s.r.0., Klatovska
tfida 818/11, 301 00 Plzen, IC 25229869;

b) zadavacich podminek vetejné zakazky;

¢) dle nabidky zhotovitele u¢inéné v ramci vefejné zakazky ,,Zatepleni kina BeneSova
ulice Stribro*

Smluvni strany nemaji k tomuto projektu zadné ptfipominky, zhotovitel vyslovné prohlasuje,
ze se V plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze k provedeni dila
disponuje veskerymi znalostmi, informacemi a technickymi piedpoklady

. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni
odpovédnost v terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této SoD, ve vécném
rozsahu vymezeném vyse uvedenou PD a polozkovym rozpoctem. Objednatel se zavazuje
fadnd provedené prace a splnéné DILO v souladu s touto SoD pievzit a zaplatit cenu ve
vy$i, zpisobem a za podminek uvedenych v této SoD.

Sougasti predmétu dila je veskera ¢innost zhotovitele nezbytna k provadéni predmétu DILA
a ke zdarmému a kompletnimu dokonéeni DILA a jeho uvedeni do provozu (napt. dodrzeni
podminek vyjadieni dotcenych organti, vypracovani dokumentace skutecného provedeni
stavby v tisténé 1 digitdlni podobé, provedeni predepsanych zkousek a kladnych revizi,
uklid, ekologicka likvidace odpada apod.).

Souéasti ceny DILA budou veskeré naklady spojené s bezvadnou a kompletni realizaci
predmétu DILA, zejména naklady na dodavku a montaz pfedmétu dila, material, souvisejici
montazni pomucky, prostfedky a mechanizmy, veskeré ztizené podminky, které lze pfti
realizaci DILA ptedpokladat, stavenistni a mimostaveni§tni dopravu a pfesuny. V cend za
DILO jsou obsazeny veskeré naklady spojené s provoznimi zkouskami, pofizenim atestu,
certifikatu apod.

. Objednatel si vzhledem ke svym finanénim moznostem nebo na zakladé skutecnosti
dodateéné zjisténych v prabéhu praci vyhrazuje pravo upravit rozsah predmétu DILA ¢&i
Clenit realizaci dila na jednotlivé dohodnuté etapy s postupnym terminem plnéni. Takto
upraveny rozsah DILA ¢&i posun terminu dil¢ich ¢asti DILA musi byt smluvné oetien v
pisemném dodatku SoD.

. Zmény zavazku ze smlouvy na vetejnou zakazku se budou fidit zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vetfejnych zakazek v platném znéni (dale téz ,,ZZVZ*) nastane-li zejména, nikoli
vSak vylucné, néktera z nasledujicich skute¢nosti:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou zahrnuty v piredmétu dila,
b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace piedmétu dila,
C) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu SoD znamy, a dodavatel
je nezavinil ani nemohl ptedvidat,
d) pii realizaci se zjisti skute¢nosti odlisné od dokumentace piedané objednatelem
(neodpovidajici geologické udaje apod.).

. Veskeré zmény predmétu dila SoD musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této
SoD. Vécna népln dodatku bude odsouhlasena zplnomocnénymi zastupci obou stran (tj.
zastupce objednatele a zastupce zhotovitele) pted jejich provedenim.

. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DILO na sviij naklad a na své nebezpeéi ve sjednané dobé a
kvalité za podminek uvedenych v této SoD.
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11. Termin a misto plnéni

1. Terminy plnéni:

Piedani a pievzeti staveniste: probéhne do 1.6.2019

Zahajeni stavebnich praci: nejpozdeji od 1.6.2019

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdeji do 15.11.2019

Piedani a pievzeti dila: nejpozdeji  do 30 (triceti) Kkalenddrnich dnii  po
dokonceni stavebnich praci, vcetné predani vsech
dokladui

Stavebni Gpravy uvniti budovy kina budou provedeny pouze v ¢ervenci a srpnu 2019.

2. Misto plnéni pfedmétu smlouvy: meésto Stribro, stavebni prace se tykaji pozemkii p.c.
806/1, 806/2, 806/3 (budovy kina), dale budou provadeny pomocné stavebni prdace na
pozemcich 1256/1, 3156/21, 3224/1, 3224/6 v K.u. Stribro, Plzensky kraj.

3. Strany smlouvy se dale dohodly, e pokud by v pribéhu realizace DILA doslo k prodleni
S plnénim z divodu neocekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni objednatele nebo
zhotovitele (vy$si moc), dohodnou prodlouZeni terminu plnéni DILA o stejny pocet dni
trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, kterd se o takovych okolnostech dozvi, je povinna
neprodlen¢ pisemné informovat druhou smluvni stranu. O této skuteCnosti bude zaroven
ucinén zapis do stavebniho deniku.

4. Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto SoD,
neni druhd strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je
podminéna splnénim povinnosti, s jejichz plnénim je druha strana v prodleni.

5. Zhotovitel je opravnén provést DILO i pied sjednanym terminem, pokud to technologicky
postup a koordinace provadénych praci na DILE dovoli. V tomto piipadé se objednatel
zavazuje poskytnout zhotoviteli potfebnou souc¢innost a DILO provedené ve zkraceném
terminu pfevzit, pokud nevykazuje Zadné vady.

I11. Cena za Dilo

1. Cena za kompletni, fadné a véasné provedeni DILA je nejvyse piipustna, platna po celou
dobu realizace a obsahuje veskeré prace, dodavky, ¢innosti a naklady souvisejici S realizaci:

K¢ bez DPH DPH K¢ véetné DPH

Cena celkem 10 659 247,09 2238 441,88 | 12 897 688,98

Cena za DILO vychazi z ceny uvedené zhotovitelem v ocenéném polozkovém rozpoétu a
obsahuje viechny naklady souvisejici se zhotovenim DILA, vedlejsi naklady souvisejici
S umisténim stavby, zafizenim stavenis$t¢ a také ostatni naklady souvisejicimi s plnénim
podminek zadavaci dokumentace. Polozkovy rozpocet je ptilohou SoD.

2. Veskeré mozné zmény ceny v ndvaznosti na mozné zmény nebo dopliiky rozsahu pfedmétu
SoD musi byt pted jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénou osobou objednatele
a nasledné potvrzeny formou pisemného dodatku k SoD.

3. Jako podklad pro stanoveni piipadnych zmén predmétu DILA bude slouzit cenova trovei
odvozena z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti pfislusné
asti predmétu DILA. V piipads, Ze nebudou uvedeny v nabidkovém rozpoétu piisluiné
jednotkové ceny polozek potiebnych ke stanoveni, budou pouzity polozky z platnych cenikii
stavebnich praci URS ponizené o 10 % platné k podpisu této SoD. Prace, které se nebudou
provadét dle predlozeného jednotkového ocenéni, budou odecteny v nabidkovych cenach.
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4.

5.
6.

Vy3i ceny DILA je mozno piekrodit (nebo adekvatnim zptisobem sniZit) za podminky, Ze
dojde pted zahajenim nebo v prubéhu doby plnéni ke zméné piedpist upravujicich sazbu
DPH pro prace, které jsou pfedmétem této smlouvy.

Zména ceny dila je mozna za piedpokladu dodrzeni ZZVZ.

Piekroceni vyse ceny DILA bude pfipusténo pouze ve vysi odpovidajici nartistdl cen za
dotcené casti zakazky, které byly zplsobeny zménou sazeb DPH nebo na zakladé
skute¢nosti dodate¢né zjisténych objednatelem v pribéhu praci. Uvedené piekroceni ceny
musi byt pifedem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v pisemném dodatku k SoD.

IV. Placeni dila a fakturace

1.

10.

11.

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy. Zhotovitel predlozi 1 x za kalendarni
mésic dil¢i danovy doklad (fakturu) vystaveny na zakladé vzajemné odsouhlaseného a
podepsaného soupisu skuteéné¢ provedenych praci objednatelem nebo jim povéfenym
zastupcem (TDS). Dil¢i faktury vystavené zhotovitelem budou mit splatnost 30
kalendainich dni ode dne jejich prokazatelného doruceni objednateli. Odsouhlaseny a
podepsany soupis praci objednatelem ¢&i jeho povéfenym zastupcem (TDS) bude soudasti
danového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neuplna.

Koneéna faktura bude ve vysi minimalné 10 % celkové ceny DILA.

Objednatel je opravnén z konecné faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovidajici max.
10 % z celkové ceny DILA. Takto pozastavena &astka bude slouzit jako zadrzné, jako
prostfedek zajisténi naroki Objednatele z této SoD, zejména tfadného provedeni dila a
odstranéni piipadnych vad DILA.

Zadrzné bude Objednatelem uvolnéno a uhrazeno do 15 kalendainich dnti po pfedani a
prevzeti pfedmétu DILA bez vad, resp. do 15 kalendainich dnii po podpisu zavére¢ného
protokolu o odstranéni vad.

Zadrzné muze byt Zhotovitelem nahrazeno doru¢enim neodvolatelné, nepodminéné pisemné
bankovni zaruky ve smyslu ust. § 2029 a nasl. NOZ nahrazujici zadrzné jako prostiedek
zajiSténi narokli Objednatele z této smlouvy, zejména fddného provedeni dila a odstranéni
piipadnych vad dila ¢i zaru¢nich vad, splatné na prvni vyzvu, jez bude vystavena na naklady
Zhotovitele a vydana bankou na ¢astku rovnajici se vysi zadrzného s tim, Ze banka i forma
Bankovni zaruky nahrazujici zadrzné musi byt schvaleny Objednatelem. Bankovni zaruka
musi byt sjednana zejména tak, aby Objednatel byl opravnén uplatnit u banky prava z této
zaruky po celou dobu, po jakou by byl oprdvnén mit u sebe zadrzné v ptipad¢ jeho
nenahrazeni bankovni zarukou.

Zhotovitel je povinen dorucit objednateli danové doklady nejpozdéji do 10 kalendainich dnt
od data uskutecnéni zdanitelného plnéni.

Dan z pridané hodnoty bude pfi fakturaci Gétovana ve vysi dle zakona o DPH v platném
znéni.
Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pievodu na ucet zhotovitele.

Uhrada provedenych zmén a dodateénych stavebnich praci bude provedena objednatelem na
zakladé¢ samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v pfislusném
pisemném dodatku k této SoD.

Faktura zhotovitele musi obsahovat vSechny zakonné naleZzitosti platebnich doklada
pozadovanych zdkonem ¢. 235/2004 Sb. v platném znéni.

Konec¢na faktura musi navic obsahovat jako ptilohu oboustranné odsouhlaseny a podepsany
protokol o predani a prevzeti DILA bez vad a o vyklizeni stavenisté, resp. podepsany
zéaverecny protokol o odstranéni vad.
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12. V ptipad¢, ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo netplné

udaje a nebude obsahovat vSechny nalezitosti uvedené Vv tomto ¢lanku, je objednatel
opravnén fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku
fakturu opravi, nebo vystavi novou. Vracenim faktury se rusi pavodni lhita splatnosti. Nova
lhita splatnosti bézi znovu ode dne prokazatelného doruceni opravené faktury objednateli.

Oddil I1.
Realizace dila

|. Odevzdani a pievzeti stavenisté

1.
2.

Stavenisté bude zhotoviteli pfedano na zaklad¢ pisemné vyzvy objednatele.

O predani staveniSté strany sepiSi zapis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto
zapisu zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil se stavem stavenisté k provedeni DILA, a tento
je mu znam. Odmitne-li zhotovitel pievzit staveni$té, je povinen uvést do zapisu divody
nepfevzeti. Dnem pfevzeti staveniSté se ma za to, ze zhotovitel je obeznamen s lokalitou
staveniSte.

Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje pfijmout
opatfeni plynouci z pfedanych vyjadieni a stanovisek a obecné zavaznych norem a vyhlasek,
opatfeni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochran¢ Zivotniho prostfedi a dodrzovani
predpistt BOZP pii provadéni DILA a je povinen zajistit bezpe¢nost svych pracovniku pii
provadeéni dila.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém staveni$ti poradek a Cistotu a je povinen
odstraniovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady. Zhotovitel se zavazuje,
ze bude dodrzovat zasady ochrany zivotniho prostfedi podle zakona ¢. 17/1992 Sh., o
zivotnim prostiedi, ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ¢. 185/2001 Sb., 0
odpadech, ve znéni jejich pozdé¢jSich zmén a predpisii. VSechen odpad vznikajici na stavbé
¢innosti zhotovitele bude zhotovitel tfidit, evidovat a nasledné zajisti likvidaci tohoto
odpadu akreditovanou spolecnosti. Dale zajisti ochranu vod a ovzdusi pted nepfiznivymi a
pfirodu ohrozujicimi latkami. V pfipad€ havarie bude neprodlené kontaktovat zastupce

objednatele.

Zhotovitel je povinen seznamit se s riziky na stavenisti objednatele, upozornit na né své
pracovniky, podzhotovitele a uréit zplsob ochrany a prevence proti Graziim a jinému
poskozeni zdravi.

1. Kvalifikaéni podminky

1.

Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pééi v rozsahu stanoveném PD a
zadavacimi podminkami vetejné zakazky ,,Zatepleni kina BeneSova ulice StFibro“, pfitom
je povinen dodrzet podminky vSech dotenych organu statni spravy a organizaci a piislusné
technické normy, vztahujici se k provadénému dilu a technologické postupy, zvlasté ve
vztahu ke klimatickym podminkdm. DILO musi byt provedeno v souladu s touto smlouvou
a nesmi mit nedostatky, které brani pouziti dila k ur¢enému tcelu.

Dilo bude dale provedeno a dokladovano v souladu se viemi pravnimi normami, CSN (§4
zakona ¢. 22/1997 Sh., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakond, ve znéni jeho pozdé¢jSich zmén) a vyhlaskami. Tam kde zvlastni predpis
stanovi, musi mit vSechny pouzité materialy a vyrobky platny certifikat ve smyslu zakona a
platnych vyhlasek.

Soucasti zhotoveni dila je zajisténi a predlozZeni vSech dokladi - priikazl o ovétreni vlastnosti
pouzitych vyrobkl ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozd¢jsich novel a
souvisejicich predpisi, a dale dokladi o provedeni zkousek a revizi a dalSich dokladt
nutnych k predani dila dle platnych ptedpist, napt. zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech.
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4.

Ke zméné podzhotoviteli ¢i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv ¢ast kvalifikace ve vefejné zakazce, je zhotovitel opravnén po pisemném
odsouhlaseni ze strany objednatele, ale vzdy tak, aby kazdy tento podzhotovitel ¢i osoba
plInil ¢i plnila shodnou ¢ast kvalifikace jako podzhotovitel ¢i osoba predchozi.

I11. Povinnosti zhotovitele

1.

10.

11.

12.

13.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spraveé a o zméné nekterych zakond, ve znéni pozde€jsich predpist, 0Sobou povinnou
spolupiisobit pii vykonu financni kontroly provadéné v souvislosti s uhradou zbozi nebo
sluzeb z vetejnych vydaju.

Pted zahéjenim stavby si zhotovitel zajisti patficnd opatfeni dle platnych ptedpisii, aby byla
zajisténa obsluzna doprava v misté dotéeného stavbou k omezenim dopravy na stavajicich
vefejnych komunikacich (zachranny systém apod.). Postup praci bude projednan v predstihu
pied zahajenim praci mezi objednatelem, zhotovitelem a dal$imi dotéenymi organy a
institucemi.

Zhotovitel si zajisti piipadny zabor dle vlastni potieby na pozemku vlastnika objednatele,
dale zajisti povoleni k uZzivani vefejného prostranstvi. V souhlasu s uzivanim vetejného
prostranstvi za Ucelem vykopovych praci jsou stanoveny podminky pro vykopové prace,
které jsou pripadné upraveny dle konkrétniho vykopu a jeho charakteru — viz. ,,VSeobecné
podminky vykopovych praci pro ucely vybudovani nevefejnych casti piipojek a ulozeni
inzenyrskych siti v pozemcich mésta“ - uvefejnéno na www.mustribro.cz, zalozka
informace.

Zhotovitel si zajisti S dostateCnym predstihem stanoveni dopravniho znaceni jak pro
ptechodnou upravu béhem stavby, tak pro mistni Gpravu pro dokoncenou stavbu.

Zhotovitel zajisti vytyc€eni stavby opravnénou organizaci.

Zhotovitel zajisti na své naklady a odpovédnost vybudovani veskerého zatizeni staveniste,
vsouladu se svymi poticbami, dokumentaci piedanou objednatelem a s pozadavky
objednatele.

Zhotovitel si zajisti na své naklady pfipadna odbérna mista elektrické energie, vody a
ostatnich sluzeb nutnych k provedeni DILA vcetné¢ métfeni odbéri. Objednatel nema
povinnost napojovaci body poskytnout.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti a piijezdovych komunikacich
poradek a Cistotu a denné zajiStovat fadny uklid pracovisté a vSech prostord dotcenych
provadénim dila.

Zhotovitel na sebe piejima zodpovédnost za Skody zptisobené na zhotovovaném dile po
celou dobu vystavby, tzn. do pfevzeti predmétu DILA objednatelem, stejné tak za Skody
zpusobené svou stavebni a jinou ¢innosti tfeti osobg.

V ptipadé¢ jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel
poskozené plochy nejpozdéji k predani hotového dila do piivodniho stavu, pavodni stav pied
zahajenim praci zhotovitel prokazatelné zdokumentuje.

Veskery demontovany material je majetkem objednatele, jeho likvidace muze byt provedena
jen se souhlasem objednatele.

Zhotovitel odpovida za fadnou likvidaci vzniklych odpadu, nejpozdé&ji pii ptejimacim fizeni
preda zhotovitel doklad o zajisténi likvidace odpadi ze stavby v souladu se zdkonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik v rozsahu dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon) a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a ptislusna ptiloha,
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14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24,

do které¢ho je povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni SoD. Stavebni
denik musi byt trvale pfistupny na stavbé. Original stavebniho deniku je majetkem
objednatele, zhotovitel si mize potidit kopii. Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni
vady oznamené v zapise o piedani a pievzeti stavby. Je zakdzano zapisy ve stavebnim
deniku ptepisovat, Skrtat a vytrhavat z n¢j jednotlivé stranky.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy v ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mimo
stavbyvedouciho miize do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim
povéteny zastupce, ptipadné zpracovatel PD nebo pfislusné organy statni spravy.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéteny zastupce,
pfipadn¢ zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit Svoje
stanovisko nejpozdéji do tii pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem
souhlasi.

V piipadé, ze ma byt dil¢i ¢ast zhotovovaného dila zakryta nebo ma byt jinak znemoznén
pristup k ni, je zhotovitel povinen prokazateln¢ vyzvat objednatele minimalné 3 (tfi)
pracovni dny pfedem k pievzeti, aby mohl provéfit, zda zakryvana ¢ast byla provedena
fadné.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, mtze zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Bude-li
v tomto piipadé¢ objednatel dodate¢né pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel
povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly
fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a
naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud nebude objednatel vyzvan K pievzeti dil¢i Casti zhotovovaného dila, ktera ma byt
zakryta, ¢i jinak znemoznén pfistup k ni, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli
odkryti zakrytych praci. Odkryti bude v tomto ptipad¢ provedeno na naklady zhotovitele.

Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pii zahdjeni praci
zapisem do stavebniho deniku (ur¢i TDS a zastupce objednatele). Timto neni dotCena
povinnost uvedena v predchozim odstavci.

Objednatel, pfipadné TDS, autorsky dozor, Koordinator bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci na staveni§ti maji pravo kontroly provadéné stavby a maji pravo pfistupu na staveniste.
Zhotovitel zajisti v ramci zafizeni staveni$té podminky pro vykon funkce téchto osob, a to
V pfiméfeném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje pravidelné¢ svolavat kontrolni dny, na které bude pozvan
zplnomocnény zastupce objednatele. Terminy konani kontrolnich dnti budou piedem
dohodnuty s TDS. O prubéhu kontrolniho dne bude uc¢inén zapis do stavebniho deniku.
Zhotovitel ma povinnost se téchto kontrolnich dnti u¢astnit.

Zhotovitel umozni spravctim siti pfipadné provedeni oprav na svych objektech a zafizenich.

Zhotovitel v ramci své zaruky na provedené¢ dilo zodpovida za hutnéni podkladnich vrstev
po piipadné provedenych pracich na inZenyrskych sitich provadénych jinymi zhotoviteli -
poddodavateli zhotovitele. K tomu si vyzada protokoly o hutnicich zkouskach, ptipadné si
provede vlastni kontrolni zkousky.

Zhotovitel vyklidi stavenisté a odstrani zafizeni stavenist¢ do data uvedeného v této SoD a
protokolarné je pteda objednateli.

Zmény PD jsou mozné pouze po predchozim odsouhlaseni zmocnénymi zastupci obou
smluvnich stran po projednani s projektantem.

K zdméndm materialli a vyrobkl oproti poskytnutym podkladim je vzdy tfeba souhlasu
objednatele.

Zhotovitel bude respektovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zatizeni,
zejména zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dals$i pozadavky bezpec¢nosti a ochrany
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zajisténi dalSich
bezpecnostnich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), nafizeni vlady
¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na
pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich. Zhotovitel pfejima v plném rozsahu odpovédnost za tizeni postupu praci, za
bezpecnost a ochranu zdravi osob Vv prostoru Stavenisté, pozarni ochrany a za zachovani
potadku na stavenisti.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpec¢nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
staveni$té, které¢ se zde nachazeji opravnéné (tyto osoby maji povinnost se hlasit pii vstupu
na staveni$t¢ u stavbyvedouciho zhotovitele) a zabezpe¢i jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomtickami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost prace a provozu podle
platnych préavnich predpisi a norem bezpeCnostnich, hygienickych, pozarnich a
ekologickych.

Zhotovitel zajisti fddné oznaceni a zabezpeci prostor stavenisté v souladu s obecné platnymi
predpisy.

Zménit poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval ve vybérovém fizeni splnéni
kvalifikace, je mozné jen ve vyjimecénych piipadech se souhlasem objednatele. Novy
poddodavatel musi spliiovat kvalifikaci minimaln¢ v rozsahu, v jakém byla prokazana
puvodnim poddodavatelem ve vybérovém fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u ptejimaciho fizeni vSechny ptedepsané doklady
dle stavebniho zakona a souvisejicich pravnich ptedpisi, bez téchto dokladi nelze
povazovat dilo za dokoncené a schopné piedani (naptf. prohldSeni o shod€ pouzitych
materialdi, doklady o provedenych zkouskéach a zaméieni stavby, dale o ekologické likvidaci
odpadit).

Zhotovitel neni opravnén prevést (postoupit) sva prava, zavazky a pohledavky, vyplyvajici z
této smlouvy na tfeti osobu.

Zhotovitel se zavazuje ve smlouvach se svymi jednotlivymi podzhotoviteli nesjednat tzv.
vyhradu vlastnického préava, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo, Ze zhotovované
dilo ¢1 jakakoliv jeho cCast je az do uUplného zaplaceni ceny za dilo ve vlastnictvi
podzhotovitele. Dilo vzdy ptimo piechazi do vlastnictvi objednatele. Objednatel je opravnén
vyzadat si k nahlédnuti smlouvy mezi zhotovitelem a jeho podzhotoviteli a zhotovitel je
povinen mu tyto pfedlozit.

1V. Soucinnost objednatele

1.

Objednatel pteda stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O piedani a pievzeti
staveni$té sepisi ob¢ strany protokol.

V ramci pfedani a pfevzeti stavenisté objednatel zhotoviteli preda PD v papirové podobé¢. Za
spravnost a uplnost pfedané PD je odpovédny objednatel.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci piebiranych od objednatele, nebo na
nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu pfedanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesené pripominky bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti. Totéz plati, zjisti-li se
skryté prekdzky branici provadéni stavby dohodnutym zplsobem, které nebyly patrny
z predané PD.

Objednatel se zavazuje pravidelné se tcastnit kontrolnich dnti a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykonavat technicky dozor

nad provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody
0 fesSeni spornych otazek spojenych s realizaci DILA.
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5. Objednatel nebo jeho zastupce je povinen dostavit se na pisemné vyzvani k provedeni
inspekce u vybranych kontrol nebo zkousek. Pokud se objednatel nebo jeho zastupce
nedostavi do 3 (tfi) pracovnich dnl od prokazatelného doruceni vyzvy, mize zhotovitel
pokracovat v provadéni dila.

6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisim pfipojovat své
stanovisko.

7. V ptipadé¢ zaznamu ve stavebnim deniku vyzadujicim stanovisko objednatele, piipadné
projektanta miize zhotovitel pokracovat v ¢innosti ve smyslu zaznamu az po uplynuti 3 (ti1)
pracovnich dni po prokazatelném doruceni pfedmétného zaznamu zastupci objednatele.

8. Objednatel vykonava na stavbé technicky dozor a v jeho prib¢hu sleduje zejména, zda prace
jsou provadény v souladu se smlouvou podle schvalené¢ PD, technickych norem a jinych
pravnich ptedpisi jakoz i1 rozhodnuti vefejnopravnich organu. Na nedostatky zjisténé
Vv pribéhu praci neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku.

9. TDS neni opravnén zasahovat do &innosti zhotovitele, pokud je DILO provadéno v souladu
s pozadavky a potiebami objednatele.

10. Objednatel je opravnén na zakladé skutecnosti dodatecné zjisténych v pritbéhu praci uptesnit
obsah a zptisob provedeni praci.

11. Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li
objednatel, Ze zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel
opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a
dilo provadél fadnym zptisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené 1hit¢ mu
ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni smlouvy, je
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpist.

13. Objednatel je povinen zorganizovat pfedani a prevzeti DILA.

V. Predani a prevzeti dila

1. DILO se povazuje za dokonéené jeho fadnym provedenim v rozsahu sSjednaném touto
smlouvou a pfedanim objednateli v dohodnutém case, misté a kvalité bez jakychkoliv vad.
V piipadg, ze ma DILO drobné vady, i vady nebréanici uzivani, je objednatel opravnén DILO
nepievzit a zhotovitel je v takovém piipadé v prodleni s plnénim pfedmétu dila. Smluvni
strany vyluuji ustanoveni § 2628 NOZ. O piedani a pievzeti DILA bude vyhotoven
protokol. Pokud objednatel prevezme DILO vykazujici drobné vady, smluvni strany se
vV protokolu o predani a pievzeti DILA dohodnou na terminu jejich odstranéni; nedohodnou-
li se na tomto terminu, plati, Ze zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnli od piedani a
prevzeti DILA. Po odstranéni viech vytykanych vad bude vyhotoven zavéreény protokol o
odstranéni vad.

2. K =zahgjeni prejimaciho fizeni zhotovitel pisemné vyzve objednatele nejméné 5 (pét)
pracovnich dnil pfed zahajenim piejimky.

3. Objednatel ptizve k pifedani a prevzeti dila osobu vykonavajici funkci TDS, ptipadné
autorského dozoru.

4. Zhotovitel je povinen pfipravit k piejimacimu fizeni zejména tyto doklady v jednom
vyhotoveni (pokud neni nize uvedeno jinak):

- dokumentaci skute¢ného provedeni dila v listinné podobé v po¢tu 3 ks a v datové
podobé (PDF) na datovém nosi¢i v poctu 1 ks textové a tabulkové ¢asti ve formatech
DOC a XLS; dokumentace bude zpracovana dle ptislusné ptilohy vyhl. ¢. 499/2006 Sb.,
0 dokumentaci staveb, se zakreslenim veskerych zmén dle skutecného stavu,
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- doklady o kvalité a puvodu pouzitych hmot a materialt, protokol o hutnéni podkladu,
protokol o zatézovych zkouskach,

- predavaci protokoly se spravci siti a majiteli stavbou dotéenych pozemkii a nemovitosti,

- osveédceni o zkouskach pouzitych materiala a technologii,

- kopie dokladl o nezavadné likvidaci odpadii opravnénou spolecnosti,

- original stavebniho deniku,

- protokoly o provedenych zkouskach a revizich,

- ptipadné dalsi doklady pozadované objednatelem, ptfipadné dal$i dokumentace potiebné
pro zajiténi fadného uzivani DILA a nezbytné pro zajisténi fadného priibdhu
kolaudac¢niho fizeni stavby

- protokol o odstranéni vad

- souhrnné zavére¢na zprava zhotovitele o hodnoceni jakosti DILA (ve 3 vyhotovenich)

5. O piedani a pievzeti DILA bude vyhotoven protokol o piedani a prevzeti DILA. Protokol

vyhotovi objednatel. Protokol o ptedani a pievzeti DILA bude zejména obsahovat:

- popis stavu dodavky v okamziku predani DILA,

- soupis dokladt, jez zhotovitel predava objednateli s dokon¢enym dilem,

- seznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DILA, v&. téch, jez dosud objednatel

zhotoviteli neprovedl.

PodepiSe-li smluvni strana protokol o piedani DILA, piiéemZ se jasnym a zietelnym
zpusobem nesouhlasné nevyjadii ke konkrétnim zapisim anebo bodim protokolu o piedani
DILA, plati, Ze s celym obsahem protokolu o pfedani DILA souhlasi. Podepsani protokolu
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za piipadné opravy nebo doplnéni konstrukci
provedenych nebo dodanych v rozporu S normovymi pozadavky platnych norem a
predpisi.

Oddil IIT.
Vlastnictvi k dilu, pojisténi, zaruky, vady, garance

|. Vlastnické pravo k dilu a nebezpeci Skody

1. Vlastnictvi k DILU piechdzi na objednatele zabudovanim a u jesté nezabudovanych &asti
dila jejich zaplacenim. Nebezpegi skody po celou dobu zhotovovani DILA nese zhotovitel
az do predani DILA a vyklizeného staveniité objednateli, a to i t&ch jeho Gasti, které se
Vv pribéhu realizace stavaji majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpeéit ochranu zhotovovaného DILA a
veskerého materidlu dovezeného na staveniSté pro stavbu proti povétrnostnim vlivim,
poskozeni a odcizeni.

I1. Pojisténi zhotovitele

1. Zhotovitel ma k datu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz predmétem
je pojisténi odpoveédnosti za Skodu zplisobenou Zhotovitelem tfeti osob& v souvislosti
s vykonem jeho ¢innosti ve vysi nejméné 20 mil. K¢ a jejiz kopie nebo kopie pojistného
certifikatu tvoti ptilohu této SoD. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této SoD a
po dobu zaruky bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a ze nedojde ke snizeni
pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v piredchozi véte.

1. Zarucni lhaty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésicii ode dne predani a
prevzeti DILA a odstranéni vad s vyjimkou komponentt, pro které jejich vyrobce nebo
vyhradni dodavatel stanovi zaru¢ni dobu odliSnou. Zaruc¢ni lhiita uvedend vyse poc¢ina bézet
dnem odstranéni posledni vady vyplyvajiciho z protokolu o pfedani a pievzeti DILA. Po
dobu zéaruky odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které véas ozndmil.
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Zaruéni doba neb&zi po dobu, po kterou objednatel nemiize pfedmét DILA uZivat pro vady,
za které zhotovitel prokazateln¢ odpovida.

Zaruéni doba se prodluzuje o dobu trvani odstranéni vady, ktera brani uzivani DILA k tcelu,
ke kterému jej objednatel objednal.

Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pied uplynutim zaruéni doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zuacastnit a piipadné zjisténé zavady odstranit
v dohodnutych terminech.

Zhotovitel se zavazuje po dobu zaru¢ni lhity zajisStovat bezplatné odstrafiovani
objednatelem opravnéné reklamovanych vad. Objednatel se zavazuje po ptedchozi dohodé o
terminu odstranéni vady umoznit zhotoviteli pfistup k provedeni ptisluSnych praci.

1V. Vady dila

1.

10.

11.

12.

Odpovédnost za vady DILA se ¥idi ujednanim smluvnich stran v této smlouvé a nasledné
ustanovenimi prava z odpovédnosti za vady dle NOZ v platném znéni.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytnad reklamace objednatele
u zhotovitele nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DILA.

Reklamace vady musi byt uplatnéna pisemnou formou, a to doporuc¢enym dopisem nebo
elektronicky do datové schranky. Objednatel je povinen vady popsat, pfipadné uvést, jak se
projevuji a stanovit lhiitu pro jejich odstranéni.

V piipadé, Ze objednatel uplatni v zaru¢ni dobé narok z odpovédnosti za vady, je zhotovitel
povinen zahajit prace na odstranéni vad do 7 (sedmi) kalendainich dni od pisemného
ozndmeni vad a prace provést bez zbytecného odkladu, popf. ve lhuté stanovené
objednatelem nebo ve lhGté dohodnuté obéma smluvnimi stranami, pficemz plati, ze
nedohodnou-li se smluvni strany na této 1htité, plati ustanoveni NOZ.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadieni k uplatnéné reklamaci do 48 hodin po
jejim obdrzeni (mimo dny pracovniho volna, klidu a statem uznanych svatki).

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma objednatel pravo odstranit
vady sam nebo prostfednictvim tieti osoby na naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly zadné
vicenaklady, v opa¢ném piipadé tyto hradi zhotovitel.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi ob€ smluvni strany. V tomto
protokolu, ktery vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcti obou
smluvnich stran, ¢islo smlouvy o dilo, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady
a zpusob jejiho odstranéni, datum zahajeni a ukonceni odstranéni vady, celkovéa doba trvani
vady (doba od zjisténi do odstranéni vady) a vyjadieni, zda vada branila uzivani DILA
k ucelu, ke kterému bylo urceno.

Zhotovitel se zavazuje v piipadé potieby dodat objednateli veskeré nové, piipadné opravené
doklady vztahujici se k opravené, pripadné vymeénéné cCasti (atesty, certifikaty apod.)
potiebné k provozovani dila.

Zhotovitel odpovida za to, Ze predmét dila ma v dob¢ jeho predani objednateli a bude mit po
dobu béhu zaru¢ni lhity vlastnosti stanovené obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy,

zdvaznymi normami, piipadné vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze dilo nemé pravni vady, je
kompletni, splituje uréenou funkci a odpovida v§em pozadavkium sjednanym v SoD.

Reklamaci 1ze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zéarué¢ni lhity, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhity se povazuje za v€as uplatnénou.

Zarucni doba se nevztahuje na vady zptisobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym
poskozenim pfi ¢innosti nesouvisejici s ¢innosti zhotovitele.
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13. Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou vadu i v ptipadé, ze jim nebude
uznana s tim, ze prokaze-li se reklamace za neopravnénou, uhradi objednatel naklady
spojené¢ s odstranénim vady, vcetné ndkladi zhotovitele, vynaloZenych na prokdzani
neopravnénosti reklamace.

14. Zjisti-li objednatel nebo TDS, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je
opravnén zhotovitele na tuto skute¢nost upozornit a dozadovat se provadéni dila fadnym
zpusobem. Jestlize tak zhotovitel neucini ani ve lhité mu k tomu poskytnuté, je objednatel
opravnén dat zhotoviteli pokyn k okamzitému pferuSeni provadéni praci, popft. 1 od této SoD
odstoupit doruc¢enim pisemného odstoupeni zhotoviteli. O pfedani dila vyhotovi smluvni
strany dil¢i pfedavaci protokol podepsany obéma smluvnimi stranami. Objednatel neni
povinen prevzit ¢ast dila vykazujici byt’ drobné vady.

Objednatel ma pravo prevzit i ¢ast dila, které vykazuje drobné vady, které samy o sob¢ ani
ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani ptisluSné ¢asti dila. V tom piipad¢ je zhotovitel
povinen odstranit tyto vady v terminu stanoveném objednatelem uvedeném v predavacim
protokolu.

V ptipadé€, zZe pfislusnd ¢ast dila bude v terminu pro jeho provedeni dokoncena jen zcasti,
aniz by divod nedokonceni lezel na strané¢ objednatele, ma objednatel pravo prevzit
i takovou Caste¢né provedenou ¢ast dila a dokonceni zbytku ¢asti dila nepozadovat, resp.
rozsah pfislusné casti dila tim jednostranné omezit. Omezeni rozsahu pfislusné ¢asti dila
vyznaci objednatel v predavacim protokolu. Strany souhlasné prohlaSuji, Ze pisemnym
vyznacenim omezeni rozsahu piislusné casti dila v pifeddvacim protokolu se tento tikon
objednatele povazuje za doru¢eny zhotoviteli.

15. Ma-li dilo vady, ¢i je-li zhotovitel v prodleni, vyzve objednatel zhotovitele k odstranéni vad
a stanovi zhotoviteli lhtitu k napravé. Neodstrani-li zhotovitel vady ani ve lhité stanovené
objednatelem, muze objednatel od SoD odstoupit dorucenim pisemného oznameni o
odstoupeni druhé smluvni stran¢.

16. V piipadé, Ze neni mozné vady odstranit, ma objednatel pravo pomérné snizit cenu DILA.

17. Dilo je povazovano za ukoncené po ukonceni vSech praci dle SoD, pokud jsou ukonceny
fadné a vcCas a zhotovitel piedal objednateli vSechny pozadované doklady a povrch vsech
pozemk tvoficich staveniste je vycCiStén a uveden do pfedepsaného stavu. Pokud jsou v SoD
pouzity terminy ukonéeni DILA nebo piedani, rozumi se tim den, ve kterém dojde k
oboustrannému podpisu ptedavaciho protokolu.

V. Garancni povinnosti zhotovitele

1. Bankovni zaruka za fadné a v€asné provedeni dila

Objednatel pozaduje po zhotoviteli bankovni zaruku za fadné provedeni dila ve vysi 3 % ze
sjednané ceny v K¢ bez DPH platnou do fadného dokonceni a ptedani dila nebo je mozné
slozit finanni zaruku ve stejné vysSi a za stejnych podminek na ucet mésta Stiibra
(objednatel); €. a. 268 113 647/0300, variabilni symbol ¢. 3242304070. Banka o této
skute¢nosti vyda listinu dle zakona ¢. 89/2012 Sh., obCansky zakonik § 2029. V piipadé
slozeni finan¢ni zaruky pak objednatel vystavi zhotoviteli pisemné potvrzeni o sloZeni
Castky na ucet mésta. Veskeré podminky pro ¢erpani jsou stejné jak u bankovni zaruky, tak
u finanéni zaruky. Zhotovitel musi ptedlozit objednateli original zaru¢ni listiny ve sjednané
vysi nejpozdeji ke dni uzavieni této SoD. Bankovni zaruka se musi vztahovat na dodrzeni
smluvnich podminek (plati mimo jiné i pro zahdjeni praci na DILE a na dodrZeni termini
splnéni DILA.

Pravo zbankovni ¢i finanéni zaruky je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, ze
zhotovitel neplni predmét vetejné zakazky v souladu suzavienou SoD nebo neuhradi
objednateli zplisobenou Gjmu ¢i Skodu ¢i smluvni pokutu, k niz je dle SoD povinen. Pred
uplatnénim plnéni z bankovni zaruky ozndmi objednatel pisemné zhotoviteli vysi
pozadovaného plnéni ze strany banky. Bankovni zaruka bude vystavena jako neodvolatelna
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a bezpodmine¢na, pficemz banka se zavaze k plnéni bez namitek a na zéklad¢ prvni vyzvy
opravnéného. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni
shodném s piedchozi zaruéni listinou, v ptivodni vysi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji do 7
kalendéinich dna od jejiho Uplného vycerpani. Bankovni zaruka bude uvolnéna zhotoviteli
objednatelem v den, ve kterém budou odstranény vady zapsané v protokolu o ptfedani a
pievzeti dila. Po uplynuti danych lhit bude financni zaruka vracena bez Uroka na ucet
zhotovitele.

Bankovni zaruka za fadné a v¢asné provedeni dila musi byt platna po celou dobu plnéni
predmétu vetejné zakazky + 2 mésice.

Bankovni zaruka za fadné plnéni zaru¢nich podminek

Zhotovitel poskytne objednateli bankovni zaruku za fadné plnéni zaru¢nich podminek ve
vysi 3 % ze sjednané ceny v K¢ bez DPH platnou po dobu 60 mésicl od piedani a pfevzeti
DILA nebo je mozné slozit finanéni zaruku ve stejné vysi a za stejnych podminek na Gcet
mesta Stiibra (objednatel); ¢. 4. 268 113 647/0300, variabilni symbol ¢. 3242304071.
Banka o této skute¢nosti vyda listinu dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik § 2029.
V piipad¢ slozeni finan¢ni zaruky pak objednatel vystavi zhotoviteli pisemné potvrzeni o
slozeni Castky na ucet mésta. Veskeré podminky pro Cerpani jsou stejné jak u bankovni
zaruky, tak u finanéni zaruky. Bankovni zaruku dolozi zhotovitel nejpozdéji ke dni piedani a
pfevzeti dila.

Vystaveni bankovni zaruky za tadné plnéni zaru¢nich podminek dolozi zhotovitel
objednateli originalem zaruéni listiny vystavené bankou, ktera byla zfizena a provozuje
¢innost podle zékona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich ptredpist, ve prospéch
objednatele jako opravnéného. Pied uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel
pisemné zhotoviteli vysi pozadovaného plnéni ze strany banky. Bankovni zaruka bude
vystavena jako neodvolatelnd a bezpodmineéna, pficemz banka se zavaze k plnéni bez
namitek a na zaklad¢ prvni vyzvy opravnéného. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli
novou zaruéni listinu ve znéni shodném s pfedchozi zarucni listinou, V pilivodni vysi
bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji do 7 kalendafnich dnii od jejiho Gplného vy€erpani. Pravo
Z bankovni zaruky je objednatel opravnén uplatnit v ptipadech, ze zhotovitel neplni zaruéni
podminky nebo neuhradi objednateli zptisobenou ujmu ¢i Skodu ¢i smluvni pokutu, k niz je
podle SoD povinen. Po uplynuti danych lhit bude finan¢ni zaruka vracena bez Groki na ucet
zhotovitele.

Oddil IV.
Sankce, odstoupeni od smlouvy, ustanoveni zavérecna
I. Sankce
1. Pro ptipad prodleni zhotovitele se splndnim povinnosti dokon¢it DILO a s jeho fadnym

protokoldrnim odevzddnim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile 1. ¢l. II. 1.
této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové
ceny dila bez DPH za kazdy i zapo¢aty kalendaini den prodleni. Odevzdani a prevzeti DILA
upravuje oddil I1. ¢l. V. této SoD.

V ptipadé¢ prodleni zhotovitele s odstranénim piipadnych vad v terminu dle oddilu II. €l. V.
bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou
jednotlivou piipadnou vadu za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni a ptipadnou vadu.

3. Objednatel neni opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbam za plnéni zhotovitele.

Objednatel se zavazuje pro piipad prodleni s placenim sjednané ceny zaplatit zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni
po terminu splatnosti.

V piipadé prodleni zhotovitele s odstrailovanim reklamacnich zdvad v terminech dle oddilu
III. ¢l. 1V. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
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(maximaln¢ vsak 10.000,- K¢) z celkové ceny dila bez DPH za kazdou reklamovanou vadu a
kazdy i1 zapocaty kalendaini den prodleni.

6. V ptipade, ze zhotovitel porusi nekterou ze svych povinnosti (napf. pofadek na stavenisti,
bezpecnost prace, natizeni Koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti,
provadéni praci nekvalifikovanymi pracovniky, za nevyklizeni stavenis§t¢ ve sjednaném
terminu, za nedodrzeni harmonogramu uvedeného v oddilu 1., ¢l. II Termin a misto plnéni,
odst. 1 této smlouvy o dilo, atd.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vys$i 0,05 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i zapoc¢aty den prodleni s napravou.

7. Timto ujednanim o smluvni pokuté neni dotceno pravo na ndhradu Skody.

I1. Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

a. v pfipad¢, Ze probihd insolvencni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o upadku nebo insolven¢ni navrh byl zamitnut proto, ze majetek
zhotovitele nepostacuje k thrad¢é nakladd insolvencniho fizeni, nebo byl konkurs
zrusen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela nepostacujici;

b. v ptipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v piipadé:

I. prodleni s fadnym provedenim dila, po dobu delsi nez 20 kalendainich dn,

Ii. prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila delSim nez 20 kalendainich
dnu,

iii. poruSeni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani
v dodateéné ptimétfené Ihaté 10 kalendainich dnu,

Iv. kdy zhotovitel vyuzil k plnéni predmétu této smlouvy poddodavatele
vrozporu s nabidkou zhotovitele v ramci veifejné zakazky nebo bez
ptedchoziho souhlasu objednatele,

V. nepfedlozeni origindlu bankovni zaruky dle poZzadavkl uvedenych v této
SoD,

vi. nezahajeni (od pfedani staveniste), zastaveni ¢i preruSeni praci zhotovitelem
na zhotovovaném dile na vice nez 10 (deset) kalendainich dnd,

vii. provadéni dila v rozporu s touto smlouvou, opakované nedodrzeni CSN, EN,
technologickych ptedpisiti a planu BOZP i pfes pisemné upozornéni ze strany
objednatele.

2. Objednatel je také opravnén odstoupit od této SoD v piipadé, kdy vyjde najevo, Ze
zhotovitel uvedl v ramci vetejné zakazky nepravdivé, neuplné ¢i zkreslené informace, které
by mély zfejmy vliv na vybér zhotovitele pro uzavieni této SoD.

3. Smluvni strany jsou opravnény od této SoD dale odstoupit za podminek stanovenych
obcanskym zdkonikem nebo jinymi pravnimi ptredpisy.

4. Odstoupeni od SoD musi byt ucinéno pisemnym oznidmenim o odstoupeni od této SoD
druhé stran€é, ucinky odstoupeni nastdvaji dnem doruCeni oznameni druhé strané.
V pochybnostech se ma za to, Ze odstoupeni bylo doruceno do deseti dni od jeho odeslani
v postovni zasilce s dodejkou, resp. do 10 kalendainich dnti od jeho odeslani
prostiednictvim informac¢niho systému datovych schranek.

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

V piipadé€ ukonceni SoD je zhotovitel povinen okamzit€ opustit stavenisté a vyklidit zatizeni
staveniSté¢ nejpozdéji do 5 (péti) pracovnich dni ode dne skonceni platnosti a ucinnosti
smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém piipadé povinen ucinit
veskera potfebna opatieni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici objednateli v disledku
ukonceni ¢innosti zhotovitele a o téchto opatienich objednatele bezprostiedné informovat.
V opacném piipad¢ odpovida zhotovitel za Skodu zpiisobenou V disledku poruseni této
povinnosti.
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Strany se dohodly, ze po ukonceni SoD trvaji a zlstavaji v platnosti a ¢innosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaru¢ni lhity, smluvnich
pokut, vlastnictvi dila, nahrady Skody a cenova ujednani obsazena v této smlouvée.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou cast dila a cenu véci, které
zhotovitel opatfil a které se staly soucasti dila.

Dojde-li k ukonceni smlouvy zpusoby uvedenymi v tomto ¢lanku smlouvy, povinnosti

smluvnich stran jsou nésledujici:

o zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zplisobem, jakym je
stanovena cena dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,

o zhotovitel provede finan¢ni vy¢isleni provedenych praci a zpracuje fakturu,

o zhotovitel odveze veSkery svij nezabudovany material, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak,

o zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pievzeti ¢asti zakazky a objednatel je povinen
do deseti pracovnich dnt po obdrZeni vyzvy zahajit ,,dil¢i pfejimaci fizeni*,

© objednatel pfevezme dosud provedené prace i nedokoncené dodavky do 5 pracovnich
dntli ode dne ukonceni platnosti a u¢innosti smlouvy, a uhradi zhotoviteli cenu véci, které
opatfil do dne doruceni vypovédi, a to do 14 (Ctrnacti) kalendainich dn ode dne
ptedlozeni vytuctovani,

o smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemnd prava a povinnosti véetné
stavu rozpracovanosti dila, jeho ohodnoceni, vymezeni vad a sjednani zpusobu jejich
odstranéni. Objednatel ma v ptipadé ukonceni smlouvy i u odstranitelnych vad pravo
pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

I11. Ustanoveni zavérecéna

1.

Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni NOZ
V platném znéni.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim smlouvy na profilu zadavatele s vyjimkou informaci,
které jsou obchodnim tajemstvim vymezenym v NOZ.

Zhotovitel souhlasi se zvetfejnénim této smlouvy a objednatel se zavazuje tuto smlouvu
zvetejnit v registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvetejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), nejpozdéji do 30 dnll od jejiho uzavieni. Uvetejnénim smlouvy prostfednictvim
registru smluv se rozumi vlozeni elektronického obrazu textového obsahu smlouvy
Vv otevieném a strojové Citelném formatu a rovnéz metadat do registru smluv. Pro tento ucel
se zhotovitel zavazuje piedat objednateli tuto SOD v uvedeném pozadovaném formatu.

Harmonogram praci bude dohodnut mezi zhotovitelem a objednatelem pii piedani
staveni§té. Tento harmonogram bude pro zhotovitele zavazny. Piedlozeny harmonogram
bude vychazet z harmonogramu uvedeného v oddilu I, ¢l. Il Termin a misto plnéni, odst. 1
této SoD.

Tuto SoD lze zménit nebo upfesnit pouze pisemnym ujednanim nazvanym ,,.Dodatek ke
smlouvé“ a ocislovanym podle pofadovych Ccisel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen
smluvnimi stranami a prohlaSen za nedilnou soucast této SoD.

Pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy o dilo se fidi zakony Ceské republiky, zejména,
obCanskym zakonikem. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuji fesit
nejprve dohodou a neni-li to mozné, pak podle pfisluSnych ustanoveni pravnich piedpist
Ceské republiky.

Soudem pfisluSnym pro vSechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a
objednatelem je obecny soud objednatele, v piipadé pravniho nastupce objednatele nebo
osoby, na niz byla pfevedena prava a povinnosti objednatele ze smlouvy obecny soud této
osoby.
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8. Prava a povinnosti vyplyvajici z této SoD piechazeji i na pfipadné pravni nastupce obou
smluvnich stran.

9. Tato SoD je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi po dvou
vyhotovenich. VSechna vyhotoveni maji platnost originalu.

10. Tato SoD nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

11. Tato SoD nabyva ucinnosti dnem jejiho uvetejnéni v registru smluv.

12. Smluvni strany tuto SoD ptecetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vazné vile,
ze nebyla sjednéna v tisni ani za ndpadné nevyhodnych podminek a na dikaz souhlasu
doplnuji zastupci obou smluvnich stran své vlastnorucni podpisy.

Ve Stiibie dne: 2019 V Plzni dne: 4. 4. 2019

M iC h a I Digitalné podepsal

Michal Fictum
Datum: 2019.04.05

F | ctum o7:56:00 +0200

Ing. Véclav Votava I

starosta mésta en
(objednatel) (zhotovitel)

Ptiloha ¢. 1: polozkovy rozpocet (0cenény soupis praci s vykazem vymer)
Piiloha €. 2: pojistna smlouva dle Oddilu II1., ¢1. Il (bude predlozena pri uzavieni smlouvy)
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