

Dodatek č. 92F/2016/1
o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016

Článek 1
Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

IČ: 70856508

zastoupený ředitelem

Ing. Zbyňkem Hořelícou

(dále jen „*poskytovatel*“ nebo „*SFDI*“)

a

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČ: 70994234

zastoupená generálním ředitelem

Ing. Pavlem Surým

(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10 odst. 3 Smlouvy č. 92F/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 ze dne 8.6.2016 (dále jen Smlouva)

t e n t o D o d a t e k :

Článek 2
Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je stanovení maximální částky finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele příjemci na rok 2016 a provedení změn ve Smlouvě v návaznosti na usnesení Výboru SFDI č. 1051 ze dne 28.4.2016, kterým byly schváleny finanční prostředky pro projekty uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, na usnesení Výboru SFDI č. 1069 ze dne 30.8.2016, na usnesení Výboru SFDI č. 1086 ze dne 31.10.2016 a na položkové rozpočty těchto projektů.

Článek 3 Změny a doplnění Smlouvy

1. V článku 4, odstavec 1 nově zní:

„1. Poskytovatel poskytuje finanční prostředky výlučně na účel specifikovaný touto Smlouvou, tj

- a) na projekt „**Verifikace prostředků pro měření GPK**“ – ISPROFOND 500 621 0234,
- b) na projekt „**Zkušební úsek s konstrukční vrstvou z R-materiálu v pražcovém podloží**“ - ISPROFOND 500 621 0236,
- c) na projekt „**Předpis SŽDC Správa budov**“ - ISPROFOND 500 621 0237,
- d) na projekt „**Pilotní ověření systému SENSYS pro kontrolu sběračů EHV v podmínkách SŽDC**“ - ISPROFOND 500 621 0244,
- e) na projekt „**Analýza potřeb železniční sítě z hlediska protipožární ochrany**“ – ISPROFOND 500 621 0253,
- f) na projekt „**Vytvoření jednotné metodiky pro kontrolu a předávání dokumentace z investiční výstavby a její ověření na vybraných OŘ**“ – ISPROFOND 500 621 0270,
- g) na projekt „**Zvýšení bezpečnosti pohybu cestujících**“ - ISPROFOND 500 621 0271,
- h) na projekt „**Novelizace předpisu S4 Železniční spodek**“ - ISPROFOND 500 621 0272,
- i) na projekt „**Novelizace TNŽ 01 3468 Výkresy železničních tratí a stanic**“ - ISPROFOND 500 621 0273,
- j) na projekt „**Metodický pokyn projektování, realizace a kontroly sanací skalních a strmých zemních svahů**“ – ISPROFOND 500 621 0274,
- k) na projekt „**MVL Zádržné systémy pro železniční mosty**“ – ISPROFOND 500 621 0275,
- l) na projekt „**Hodnocení jízdních vlastností vozidel ve stísněných směrových poměrech v návaznosti na zvýšené zatížení koleje a riziko vykolejení vlivem velkých tlačných sil v soupravách vozů**“ – ISPROFOND 500 621 0276,
- m) na projekt „**Pokročilé metody posuzování existujících ocelových mostů na účinky zatížení větrem, brzdných a rozjezdových sil**“ – ISPROFOND 500 621 0277,
- n) na projekt „**Modelování hlav kolejnic v 3D bodových mračnecích**“ – ISPROFOND 500 621 0278,
- o) na projekt „**Možnosti využití UAV prostředků při sběru dat o železnici**“ – ISPROFOND 500 621 0279,
- p) na projekt „**Posouzení vlivu tichých nákladních vozů na velikost hlukové zátěže**“ – ISPROFOND 500 621 0280,
- q) na projekt „**Koncepce využití inteligentních navigačních a informačních systémů v rámci řešení mimořádných událostí**“ – ISPROFOND 500 621 0282,
- r) na projekt „**Přechodnostní parametry tratí**“ – ISPROFOND 500 621 0233,
- s) na projekt „**Stanovení metodiky navrhování jednotlivých typů zarážedel**“ ISPROFOND 500 621 0235,

- t) na projekt „**Manuál pro zpracování hlukových studií pro posuzování hluku ze železniční dopravy a pro měření hluku ze železniční dopravy**“ – ISPROFOND 500 621 0247,
- u) na projekt „**Novela předpisu M12 a SR 12(M)**“ – ISPROFOND 500 621 0248,
- v) na projekt „**Poruchy železničních mostů – část G. Poruchy spodní stavby železničních mostů**“ – ISPROFOND 500 621 0251,
- w) na projekt „**Diagnostika mostů s předpjatou nosnou konstrukcí**“ – ISPROFOND 500 621 0252.

2. V článku 4, odstavec 2 nově zní:

„2. Příjemci byly v roce 2015 na základě Smlouvy č. 92F/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 poskytnuty příspěvky na projekty, které příjemce v roce 2015 nevyčerpal. V souladu s čl. 4. 4. „*Pravidel pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury*“ (dále jen „Pravidla“) příjemce požádal dne 4. 5. 2016 o převod finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2015 k čerpání v roce 2016. V návaznosti na to budou v roce 2016 poskytnuty příjemci finanční prostředky k výše vymezenému účelu pro projekty v odst. 1 pod písm. a) – e) na základě podepsaného „**Protokolu o převodu finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2015 k čerpání do roku 2016**“ jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.

Finanční prostředky pro projekty uvedené v odst. 1, pod písm. f) – q) jsou poskytovány v souladu s rozpočtem poskytovatele na rok 2016, ve znění schválených pozměňovacích návrhů, schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 1001 ze dne 9. prosince 2015 a na základě usnesení č. 1051 ze 136. zasedání Výboru SFDI ze dne 28. dubna 2016.

Finanční prostředky pro projekty uvedené v odst. 1, pod písm. r), s), u), v) a w) jsou poskytovány v souladu s rozpočtem poskytovatele na rok 2016, ve znění schválených pozměňovacích návrhů, schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 1001 ze dne 9. prosince 2015 a na základě usnesení č. 1069 ze 138. zasedání Výboru SFDI ze dne 30. srpna 2016.

Finanční prostředky pro projekt uvedený v odst. 1, pod písm. t) jsou poskytovány v souladu s rozpočtem poskytovatele na rok 2016, ve znění schválených pozměňovacích návrhů, schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 1001 ze dne 9. prosince 2015, na základě usnesení č. 1069 ze 138. Zasedání Výboru SFDI ze dne 30. srpna a na základě usnesení č. 1086 ze 139. zasedání Výboru SFDI ze dne 31. října 2016“.

3. V článku 4, odstavec 3 nově zní:

„3. V roce 2016 poskytne poskytovatel příjemci k výše vymezenému účelu maximálně částku

28 414 545 Kč

(slovy Dvacet osm milionů čtyřicet tři tisíc pět set čtyřicet pět korun českých)

a) pro projekt uvedený v odst. 1 pod písm. a) maximálně částku

750 000 Kč

(slovy Sedmsetpadesáttisíckorunčeských)

která je součtem nevyčerpaného zůstatku částky 250 000 Kč bez DPH určené na financování projektu, pro který byl přiznán příspěvek v této výši, což odpovídá **100,00%** souhrnu nákladů experimentální části projektu realizované v roce 2015, které činí 250 000 Kč bez DPH dle uzavřené Smlouvy o dílo se zhotovitelem Výzkumný ústav železniční, a.s. ze dne 29.9.2015 a částky 500 000 Kč bez DPH, která odpovídá **100,00%** souhrnu nákladů projektu v roce 2016 dle uzavřené Smlouvy o dílo se zhotovitelem Výzkumný ústav železniční, a.s. ze dne 29.9.2015, která je uložena v jednom výtisku u příjemce a v jednom výtisku u poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se ZVZ.

b) pro projekt uvedený v odst. 1 pod písm. b) maximálně částku

948 000 Kč

(slovy Devětsetčtyřicetostisíckorunčeských)

která je součtem nevyčerpaného zůstatku částky 500 000 Kč bez DPH určené na financování projektu, pro který byl přiznán příspěvek v této výši, což odpovídá **100,00%** souhrnu nákladů části projektu realizované v roce 2015, které činí 500 000 Kč bez DPH dle uzavřené Smlouvy o dílo se zhotovitelem ČVUT v Praze, Fakulta stavební ze dne 10.8.2015 a částky 448 000 Kč bez DPH, která odpovídá **100,00%** souhrnu nákladů projektu v roce 2016 dle uzavřené Smlouvy o dílo se zhotovitelem ČVUT v Praze, Fakulta stavební ze dne 10.8.2015, která je uložena v jednom výtisku u příjemce a v jednom výtisku u poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se ZVZ.

c) pro projekt uvedený v odst. 1 pod písm. c) maximálně částku

249 000 Kč

(slovy Dvěstěčtyřicetdevěttisíckorunačeská)

která je součtem nevyčerpaného zůstatku částky 200 000 Kč bez DPH určené na financování projektu, pro který byl přiznán příspěvek v této výši, což odpovídá **100,00%** souhrnu nákladů části projektu realizované v roce 2015, které činí 200 000 Kč bez DPH dle uzavřené Smlouvy o dílo se zhotovitelem SUDOP Praha, a.s. ze dne 7.9.2015 a částky 49 000 Kč bez DPH, která odpovídá **100%** souhrnu nákladů projektu v roce 2016 dle uzavřené Smlouvy o dílo se zhotovitelem SUDOP Praha, a.s. ze dne 7.9.2015, která je uložena v jednom výtisku u příjemce a v jednom výtisku u poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se ZVZ.

d) pro projekt uvedený v odst. 1 pod písm. d) maximálně částku

4 945 000 Kč

(slovy Čtyřimilionydevětsetčtyřicetpěttisíckorunčeských)

která odpovídá **100,00%** souhrnu nákladů projektu v roce 2016, které činí 4 945 000 Kč bez DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem STARMON, s.r.o. ze dne 9.9. 2016*, která je uložena v jednom výtisku u poskytovatele a v jednom výtisku u příjemce. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se ZVZ.

e) pro projekt uvedený v odst. 1 pod písm. e) maximálně částku

128 064 Kč

(slovy Stodvacetosmtisícšedesátčtyřikorunyčeské)

která je nevyčerpaným zůstatkem částky 128 064 Kč bez DPH určené na financování projektu, pro který byl přiznán příspěvek v této výši, což odpovídá **100,00%** souhrnu nákladů projektu, které činí 128 064 Kč bez DPH dle uzavřené Smlouvy o dílo se zhotovitelem Petra Vemolová ze dne 23.9.2015, která je uložena v jednom výtisku u příjemce a v jednom výtisku u poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se ZVZ.

f) pro projekt uvedený v odst. 1 pod písm. f) maximálně částku

1 780 000 Kč

(slovy Jedenmilionsedmsetosmdesáttisíckorunčeských)

která odpovídá **100,00%** souhrnu nákladů projektu v roce 2016, které činí 1 780 000 Kč bez DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem METROPROJEKT Praha a.s. ze dne 11.7. 2016*, která je uložena v jednom výtisku u poskytovatele a v jednom výtisku u příjemce. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se ZVZ.

g) pro projekt uvedený v odst. 1 pod písm. g) maximálně částku

1 400 000 Kč

(slovy Jedenmiliončtyřistatisíckorunčeských)

která odpovídá **100,00%** souhrnu nákladů projektu, které činí 1 400 000 Kč bez DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem ČVUT v Praze, Fakulta stavební ze dne 12.9. 2016*, která je uložena v jednom výtisku u poskytovatele a v jednom výtisku u příjemce. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se ZVZ.

h) pro projekt uvedený v odst. 1 pod písm. h) maximálně částku

2 690 000 Kč

(slovy Dvamilionyšestsetdevadesáttisíckorunčeských)

která odpovídá **100,00%** souhrnu nákladů projektu, které činí 2 690 000 Kč bez DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem ČVUT v Praze, Fakulta stavební*

ze dne 12.9. 2016, která je uložena v jednom výtisku u poskytovatele a v jednom výtisku u příjemce. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se ZVZ.

i) pro projekt uvedený v odst. 1 pod písm. i) maximálně částku

550 000 Kč

(slovy Pětsetpadesáttisíckorunčeských)

která odpovídá **100,00%** souhrnu nákladů projektu, které činí 550 000 Kč bez DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem Ing. Pavel Ondovčák ze dne 17.8.2016*, která je uložena v jednom výtisku u poskytovatele a v jednom výtisku u příjemce. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se ZVZ.

j) pro projekt uvedený v odst. 1 pod písm. j) maximálně částku

339 922 Kč

(slovy Třistatřicetdevěttisícdevětsetdvacetdvakorunčeských)

která odpovídá **100,00%** souhrnu nákladů projektu, které činí 339 922 bez DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem ČVUT, Fakulta stavební. ze dne 12.9. 2016*, která je uložena v jednom výtisku u poskytovatele a v jednom výtisku u příjemce. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se ZVZ.

k) pro projekt uvedený v odst. 1 pod písm. k) maximálně částku

759 000 Kč

(slovy Sedmsetpadesátdevěttisíckorunčeských)

která odpovídá **100,00%** souhrnu nákladů projektu, které činí 759 000 Kč bez DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem ČVUT v Praze, Fakulta stavební. ze dne 15.8. 2016*, která je uložena v jednom výtisku u poskytovatele a v jednom výtisku u příjemce. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se ZVZ.

l) pro projekt uvedený v odst. 1 pod písm. l) maximálně částku

3 000 000 Kč

(slovy Třimilionykorunčeských)

která odpovídá **100,00%** souhrnu nákladů projektu, které činí 3 000 000 bez DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem VÚKV a.s. ze dne 16.8. 2016*, která je uložena v jednom výtisku u poskytovatele a v jednom výtisku u příjemce. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se ZVZ.

m) pro projekt uvedený v odst. 1 pod písm. m) maximálně částku

1 485 000 Kč

(slovy Jedenmiliočtyřistaosmdesátpěttisíckorunčeských)

která odpovídá **100,00%** souhrnu nákladů projektu, které činí 1 485 000 Kč bez DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem ČVUT v Praze, Fakulta stavební*

ze dne 15.8. 2016, která je uložena v jednom výtisku u poskytovatele a v jednom výtisku u příjemce. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se ZVZ.

n) pro projekt uvedený v odst. 1 pod písm. n) maximálně částku

238 000 Kč

(slovy Dvěstětřicet osmtisíckorunčeských)

která odpovídá **100,00%** souhrnu nákladů projektu v roce 2016, které činí 238 000 Kč bez DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem GEODROM s.r.o. ze dne 2.9. 2016*, která je uložena v jednom výtisku u poskytovatele a v jednom výtisku u příjemce. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se ZVZ.

o) pro projekt uvedený v odst. 1 pod písm. o) maximálně částku

410 000 Kč

(slovy Čtyřístadešettisíckorunčeských)

která odpovídá **100,00%** souhrnu nákladů projektu v roce 2016, které činí 410 000 Kč bez DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem VŠB – TU Ostrava. ze dne 31.8. 2016*, která je uložena v jednom výtisku u poskytovatele a v jednom výtisku u příjemce. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se ZVZ.

p) pro projekt uvedený v odst. 1 pod písm. p) maximálně částku

1 128 000 Kč

(slovy Jedenmilionstodvacet osmtisíckorunčeských)

která odpovídá **100,00%** souhrnu nákladů projektu, které činí 1 128 000 Kč bez DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem Ochrana životního prostředí, s.r.o ze dne 5.9. 2016*, která je uložena v jednom výtisku u poskytovatele a v jednom výtisku u příjemce. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se ZVZ.

q) pro projekt uvedený v odst. 1 pod písm. q) maximálně částku

896 000 Kč

(slovy Osmsetdevadesátšesttisíckorunčeských)

která odpovídá **100,00%** souhrnu nákladů projektu v roce 2016, které činí 896 000 Kč bez DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem Allon s.r.o ze dne 18.7. 2016*, která je uložena v jednom výtisku u poskytovatele a v jednom výtisku u příjemce. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se ZVZ.

r) pro projekt uvedený v odst. 1 pod písm. r) maximálně částku

3 175 000 Kč

(slovy Třimilionystosedmdesát pět tisíckorunčeských)

což odpovídá **100,00%** souhrnu nákladů 2., 3. a 4. etapy projektu realizované v roce 2016, které činí 3 175 000 Kč bez DPH dle uzavřené *Smlouvy o dílo se zhotovitelem SUDOP*

Praha, a.s. ze dne 14.9.2015, která je uložena v jednom výtisku u příjemce a v jednom výtisku u poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se ZVZ.

s) pro projekt uvedený v odst. 1 pod písm. s) maximálně částku

439 000 Kč
(slovy Čtyřistatřicetdevěttisíckorunčeských)

což odpovídá **100,00%** souhrnu nákladů 2. etapy projektu realizované v roce 2016, které činí 439 000 Kč bez DPH dle uzavřené *Smlouvy o dílo se zhotovitelem Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební ze dne 30.9.2015*, která je uložena v jednom výtisku u příjemce a v jednom výtisku u poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se ZVZ.

t) pro projekt uvedený v odst. 1 pod písm. t) maximálně částku

1 500 605 Kč
(slovy Jedenmilionpětsettisícšestsetpětkorunčeských)

což odpovídá **100,00%** souhrnu nákladů 2. části projektu realizované v roce 2016, které činí 1 500 605 Kč bez DPH dle uzavřené *Smlouvy o dílo se zhotovitelem Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ze dne 1.9.2015*, která je uložena v jednom výtisku u příjemce a v jednom výtisku u poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se ZVZ.

u) pro projekt uvedený v odst. 1 pod písm. u) maximálně částku

150 000 Kč
(slovy Stopadesáttisíckorunčeských)

což odpovídá **100,00%** souhrnu nákladů 2. etapy projektu realizované v roce 2016, které činí 150 000 Kč bez DPH dle uzavřené *Smlouvy o dílo se zhotovitelem KPM CONSULT, a.s. ze dne 9.11.2015*, která je uložena v jednom výtisku u příjemce a v jednom výtisku u poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se ZVZ.

v) pro projekt uvedený v odst. 1 pod písm. v) maximálně částku

239 000 Kč
(slovy Dvěstětřicetdevěttisíckorunčeských)

což odpovídá **100,00%** souhrnu nákladů 2. a 3. etapy projektu realizované v roce 2016, které činí 239 000 Kč bez DPH dle uzavřené *Smlouvy o dílo se zhotovitelem Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební ze dne 1.10.2015*, která je uložena v jednom výtisku u příjemce a v jednom výtisku u poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se ZVZ.

w) pro projekt uvedený v odst. 1 pod písm. w) maximálně částku

1 214 954 Kč

(slovy Jedenmiliondvěstěčtrnácttisícdevětsetpadesátčtyřikorunyčeské)

což odpovídá **100,00%** souhrnu nákladů 2. a 3. etapy projektu realizované v roce 2016, které činí 1 214 954 Kč bez DPH dle uzavřené *Smlouvy o dílo se zhotovitelem ČVUT v Praze, Fakulta stavební ze dne 9.10.2015*, která je uložena v jednom výtisku u příjemce a v jednom výtisku u poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se ZVZ“.

4. Článek 5 nově zní:

„5. Příjemce prohlašuje, že

1. zřídil a má u České národní banky (dále jen „ČNB“) otevřen účet **xxx-xxxx/xxx** výhradně určený ve prospěch financování projektů uvedených v čl. 4, odst. 1, písm. a) – w)

z rozpočtu poskytovatele dle této Smlouvy a Dodatku č. 92F/2016/1“.

Článek 4

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho přílohy:

Příloha č. 1 - Výborem SFDI dne 28. dubna 2016 schválené příspěvky

Příloha č. 2 - Příloha č. 1 k usnesení Výboru SFDI č. 1069 ze dne 30. srpna 2016

Příloha č. 3 - Příloha č. 1 k usnesení Výboru SFDI č. 1086 ze dne 31. října 2016

3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.
4. Poskytovatel v souladu s §8, odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv („zákon o registru smluv“) zveřejní Dodatek č. 92F/2016/1 po jeho podpisu smluvními stranami společně se Smlouvou prostřednictvím registru smluv
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu s tím, že tři výtisky náleží poskytovateli, dva výtisky příjemci.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel SFDI

.....
Ing. Pavel Surý
generální ředitel SZDC, s.o.