
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních

prohlídek, č. 01UK-002559

„1/20 MÚK Č. Vrbné, most ev. č. 20-086.2 -  diagnostický průzkum“

č. smlouvy Objednatele:05PU-002096 
(dále jen „Smlouva")

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”) 

a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

INSET -  VIAPONT 
INSET s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3
035 79 727
CZ03579727
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236 
společnost s ručením omezeným

Vodní 258/13, 602 00 Brno
46995447
CZ046995447
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 8917 
společnost s rušením omezeným
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kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „Zhotovitel")

.......................................................

.....................................

.............................

..............................

........................................

.............................

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany") 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.

Předmět Smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 

souvisejících služeb (dále jen „plnění"), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

vyhotovení diagnostického průzkumu a mimořádné prohlídky mostu ev. č. 20-086.2 MÚK 1/20 /11/105
u Českého Vrbného v Jihočeském kraji

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky definované Rámcovou smlouvou;
Obecně závazné právní předpisy, technické předpisy a normy ŘSD ČR a MD ČR.

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvu na diagnostiku 
mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, č. 01UK-002559 uzavřenou dne 
26. 9. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva").

Článek II.

Cena za dílo
1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 

realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 667 175,-Kč

DPH: 140 107,-Kč

včetně DPH: 807 282,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

2. Cena byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. 
Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené dílčí plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení 
nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je..................ŘSD
ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice.

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
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zahájení prací: dnem účinnosti smlouvy

dokončení prací: odevzdáním finálních dokumentů z diagnostického průzkumu a mimořádné mostní prohlídky 

specifikace případných etap

Dílčí termíny plnění veřejné zakázky

Stupeň Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

0. fáze Předběžná prohlídka mostu, seznámení se s poklady. 
Návrh zhotovitele na rozdělení rozsahu diagnostických 
a průzkumných prací na I. a II. fázi

do 1 měsíce od účinnosti smlouvy

I. fáze Realizace I. fáze diagnostického průzkumu.
Předběžné vyhodnocení, projednání zjištění s 
objednatelem, rozhodnutí o event. doplnění 
diagnostických a průzkumných prací ve II. fázi

do 4 měsíců od projednání a schválení 
objednatelem rozdělení rozsahu 
diagnostických a průzkumných prací na 
I. a II. fázi.

II. fáze Realizace II. fáze diagnostického průzkumu 
Zpracování výstupů, projednání s objednatelem
Odevzdání finálních dokumentů z diagnostického 
průzkumu a mimořádné mostní prohlídky

do 1 měsíce od projednání zjištění 
diagnostického průzkumu I. fáze 
s objednatelem.

Podmínkou pro plnění zde uvedených termínů (lhůt) je splnění podmínky klimatických podmínek předepsaných 
pro dané typy diagnostických průzkumů - zkoušek. Jinak se o dobu prodlení z důvodu nevhodných klimatických 
podmínek řádným způsobem doložených doba plnění prodlužuje.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: : silnice 1/20 lokalita mostu ev. č. 20-086.2 MÚK1/20 /11/105. 
Místo předání písemných výstupů: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110,
370 44 České Budějovice.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění Smlouvy a práva a povinnosti Smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže 
v této Smlouvě není sjednáno jinak.

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání 
a převzetí díla.

3. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro 
realizaci díla:
- mostní list
- hlavní mostní prohlídka.
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, 
oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní 
náklady a riziko.

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové smlouvy -  
netýká se.

5. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole 
prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele -  netýká se.

6. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na 
uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové smlouvě 
a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele netýká se.

8. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující -  netýká se (podmínky nad rámec stanovený 
v Rámcové smlouvě).

Článek V.
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Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv"). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v 
registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v 
otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na 
skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o 
registru smluv.

3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené 
Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.

4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) 
pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Přílohu této Smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění
2. Technické podmínky plnění Smlouvy
3. Podrobná specifikace ceny - Oceněný rozpis služeb.

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel dva.

5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý
a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

2 0 - 05 -  2019
V Českých Budějovicích dne..................................  V Praze dne 6. 5. 2019

PODEPSÁN PODEPSÁN
za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR za Zhotovitele: INSET -  VIAPONT

Oprávněný podpis (podpisy) Oprávněný podpis (podpisy)

Funkce: ředitelka Správy České Budějovice
Jméno:
Funkce: obchodní ředitel společnosti INSET s.r.o.
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Příloha č. 1 Prováděcí smlouvy
Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vyhotovení diagnostického průzkumu a mimořádné 
prohlídky mostu ev. č. 20-086.2 M ÚK1/20 /11/105 u Českého Vrbného v Jihočeském kraji

Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí služeb v rozsahu:

1. Diagnosticky průzkum mostu

V rámci provedení diagnostického průzkumu mostu je zhotovitel povinen:
- stanovit materiál a kvalitu materiálů, ze kterého je most vyhotoven,
- vyhodnotit průzkum,
- vyhotovit zákres poškození do výkresů,
- stanovit příčiny závad včetně všech závad z prohlídky
- na podkladě výstupu z provedeného průzkumu vyhotovil závěr/doporučení na provedení sanace 

nebo opravy nebo demolice mostu,
- v případě návrhu sanace nebo opravy odhadnout životnost mostního objektu,
- vyhotovit protokol o provedeném průzkumu se zapracováním závěru z provedeného průzkumu,

Provedení zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v terénu, přesné rozměry tvaru, zpracování 
protokolu z měření, vypracování přehledných výkresů ze zaměření není předmětem plnění smlouvy, 
neboť bude zpracováno až na základě závěru/doporučení na provedení sanace nebo opravy nebo 
demolice mostu v dalším fázi zvlášť zpracovávané projektové dokumentace.

Diagnostický průzkum bude rozdělen na dvě fáze dle následujícího harmonogramu.

Harmonogram prací:
1. Předběžná prohlídka mostu, seznámení se s poklady
2. Návrh zhotovitele na rozdělení rozsahu diagnostických a průzkumných prací dle podrobné 

specifikace ceny (oceněného soupisu služeb) na I. a II. fázi, projednání rozdělení s objednatelem
3. Realizace I. fáze diagnostického průzkumu
4. Předběžné vyhodnocení, projednání zjištění s objednatelem, rozhodnutí o event. doplnění 

diagnostických a průzkumných prací ve II. fázi
5. Realizace II. fáze diagnostického průzkumu
6. Zpracování výstupů, projednání s objednatelem
7. Odevzdání finálních dokumentů (vyhodnocení, zákresů, návrhů a doporučení, protokolů, apod.) z 

diagnostického průzkumu

2. Mimořádná mostní prohlídka
Mimořádná mostní prohlídka v rozsahu hlavní prohlídky bude provedena v průběhu diagnostického 
průzkumu.

Výstupy z mimořádné mostní prohlídky budou předány současně s výstupy diagnostického průzkumu



I. Předpisy nutné k provádění prohlídek mostních objektu na pozemních komunikacích:
1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK z 1. 9. 2009, - čj. 61/2009-1 20- 

SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009)
2. ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK
3. ČSN 7 3 6 2 2 0  Evidence mostů PK
4. ČSN 73 62 00 Mostní názvosloví
5. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí
6. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení

II. Předpisy nutné k provádění diagnostických průzkumu mostů na pozemních komunikacích:
1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK z 1. 9. 2009, čj. 61/2009-120-SS/2 

(Věstník dopravy ě. 19/2009)
2. Metodický pokyn Část 11/2 Průzkumné diagnostické uveřejněný ve Věstníku dopravy číslo 

5/2013 z 27. 2. 2013
3. TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací
4. TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem
5. TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek
6. TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích
7. TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí
8. Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací
9. TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací
10. TP 86 Mostní závěry
11. TP 88 Oprava trhlin v betonových konstrukcích.
1. TP 89 Ochrana povrchu betonů proti chemickým vlivům.
2. TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a 

ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací
3. TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 

ocelobetonových mostů pozemních komunikací
4. Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 

27. 6. 2011, schválený MD OPK a ÚP čj. 458/201 D9104PK/1 s účinností od 1. 7. 2011

Příloha č. 2 Prováděcí smlouvy
Technické podmínky plnění smlouvy



NÁZEV AKCE: 1/20 MÚK Č. Vrbné, most ev.č. 20-086.2 - diagnosticky průzkum

Rámcová smlouva na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a
mimořádných mostních prohlídek

ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH

Diagnostický průzkum mostů - část betonové ............. ............. .............

Hlavni a mimořádné prohlídky mostů ........... ......... ...........

Cena celkem bez DPH 667 175 X X

DPH (21%) X 140 107 X

Cena celkem vč. DPH X X 807 282

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky*) 673 295,0

*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě 
jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit



Rámcová smlouva na diagnostiku mostů, propustků a 
zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, 

příloha č. 3 Prováděcí smlouvy

Rozpis služeb: MÚK Č. Vrbné, most ev.č. 20-086.2 - diagnosticky průzkum

Modfo - ucházet

c Diagnostický průzkum mostů - část betonové

pol. Název dílčí činnosti

odhadová
ná

četnost
jednotek m.j. ena za m.j. CENA celkem

1 Diagnosticky průzkum
l . l Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do 

500 mm 12 ks ...... .........
1.2 Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v 

tlaku, obj. hmotnost, nasákavost) v AZL 12 sada ........ ...........
1.3 Kvalita betonu - odběr vývrtů DN150, délka od 

200 do 300 mm 5 ks ........ .........
1.4

Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy 
(odtrhová zkouška) betonu dle ČSN 73 6242 20 ks ...... ...........

1.5 Štanoveni odolnosti betonu vůči vlivu vody a 
mrazu - Laboratoř vývrty DN150 (CHRL, 
metoda "C" ČSN  73 1326) v AZL 2 sada ......... .........

1.6 nedestruktivní stanoveni kvality betonu 
tvrdoměrnou metodou v AZL - s upřesněním 
kalibračním vztahem na vývrtech 42 zk.m. ...... ...........

1.7 Orientační zjištění obsahu chloridů 33 vzorek ...... ...........
1.8

Analytické zjištění obsahu chloridů v AZL 5 vzorek ........ .........
1.9 Měření hloubky karbonatace 33 zk. m. ...... .........

1 .1 0 Měření polohy, šířky a délky trhlin v betonu 
podle TP 201 25 hod ...... ...........

1 .1 1 korozni potenciálová mapa betonářské 
výztuže podle ASTM C 876-09 neobsazeno -

1.12
Ověření stavu bet. a/nebo předpínací výztuže 
spodní stavby a/nebo NK - měření průměru a 
velikosti oslabení profilu a porovnáni s 
dokumentací v ploše 0,6 x 0,6 m 14 sonda ......... ...........

1.13 Měřeni tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže 
spodní stavby v ploše 0,6 x 0,6 m 
nedestruktivně elektromagnetickou nebo 
radarovou metodou 12

zk. m.

........ ..........
1.14 Ověřeni tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže 

spodní stavby a/nebo NK měřením v 
destruktivní sondě 12

zk. m.
........ ...........

1.15 Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 
1337-10, či. 5, s fotodokumentací každého 
ložiska 66 hod ...... ...........

1.16 Popis a stav ložisek - ,  s měřením parametrů 
podle ČSN EN 1337-10, čí. 6, s 
fotodokumentací každého ložiska

neobsazeno -

1.17 Pojízdná laboratoř 2000 km .... ...........
1.18 Fotodokumentace závad objektu 3 sada ......... ...........
1.19 Technické zpřístupnění nosné konstrukce a 

spodní stavby pro prohlídku a provedení 
zkoušek a měření (žebřík, lešení, mobilní 
plošina, mostní prohlížečka)

50 hod ...... ...........



1.20
Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku 
s fotodokumentací, korozním specialistou, v 
destruktivní sondě + stav injektážni malty 39

zk. m.

......... ...........
1.21 Kamerová prohlídka (foto + video + popis) v 

dutinách předpjatých nosníků délky 20 m, vč. 
vrtaného prostupu pro kameru malého 
průměru 24

dutina

........ ...........
1.22

Fyzická prohlídka (foto + video + popis) v 
dutinách předpjatých nosníků tvaru 1-73 apod., 
délky 20 m, vč. vybourání prostupu pro vstup 
pracovníka (dle Metodiky ŘSD  2015)

6 dutina

......... ...........
1.23 Nedestruktivní stanovení skladby vrstev 

vozovkového souvrství na mostě - např. 
radarem v podélném řezu délkv 30m

neobsazeno -

1.24 Destruktivní stanovení skladby vozovkového 
souvrství na vývrtech průměru 50 -100 mm, 
délky od 50 do 150 mm, vč. zaměření polohy 
sondy, popisu jádra formou protokolu + 
fotodokumentace

6 vývrt

......... ...........
1.25 Destruktivní sonda v mostovce rozměru 0,5 x 

0,5 m pro stanovení příčin a rozsahu poruch 
mostní vozovky, izolace, vyrovnávacího 
betonu, desky mostovky, odvodnění atd.

neobsazeno -

1.26 Diagnostický průzkum povrchového mostního 
závěru na mostě šíře 10 m, s měřením 
nerovností ve vozovkové části, rozměrů spár a 
odchylek tvaru, se stanovením rozsahu a 
příčin poruch, do protokolu dle TP 86 + 
fotodokumentace

neobsazeno -

1.27
Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy 
(odtrhová zkouška) betonu dle ČSN 73 6242

neobsazeno -

1.28 Ověřeni stavu bet. a predpinaci výztuže 
spodní stavby a/nebo NK - měření průměru a 
velikosti oslabení profilu a porovnání s 
dokumentací v ploše 0,6 x 0,6 m

neobsazeno -

1.29 Sběr poruch mostní vozovky a vyhotovení 
pasportu poruch dle TP82 a TP87 v jednom 
jízdním pásu v délce 20 m (2 JP + zpevněná 
krajnce)

neobsazeno -

1.30 Nedestruktivní stanovení skladby vrstev 
vozovkového souvrství na mostě - např. 
radarem v podélném řezu délky 30m

neobsazeno -

1.31 Destruktivní stanovení skladby vozovkového 
souvrství na vývrtech průměru 50 -100 mm, 
délky od 50 do 150 mm, vč. zaměření polohy 
sondy, popisu jádra formou protokolu + 
fotodokumentace

neobsazeno -

1.32 Destruktivní sonda v mostovce rozměru 0,5 x 
0,5 m pro stanovení příčin a rozsahu poruch 
mostní vozovky, izolace, vyrovnávacího 
betonu, desky mostovky, odvodnění atd.

neobsazeno -

1.33 Diagnostický průzkum povrchového mostního 
závěru na mostě šíře 10 m, s měřením 
nerovností ve vozovkové části, rozměrů spár a 
odchylek tvaru, se stanovením rozsahu a 
příčin poruch, do protokolu dle TP 86 + 
fotodokumentace

neobsazeno -



1.34 Stanovení ploch delaminace vrstev 
vozovkového souvrství vč. izolačního systému a 
ev. i betonové mostovky termovizní metodou 
na celou šíři jízdního pásu na délku 30 m (např. 
poruchové místo v okolí mostního závěru a 
pod.) na mostě a /nebo přechodové oblasti 
mostu (plocha 300 m2)

neobsazeno ■

1.35 Vrstevnicvá mapa povrchu vozovky metodou 
laser scanu ze stativu (střední chyba měření 
max. 3 mm) na celou šíři jízdního pásu na 
délku 30 m (např. poruchové místo v okolí 
mostního závěru a pod.) na mostě a /nebo 
přechodové oblasti mostu (plocha 300 m2)

neobsazeno •

2 Zpracování výstupů

2.1
Vyhodnocení průzkumu, zákres do výkresů 
(schéma poškození, průsaků atd.), stanovení 
příčin závad včetně všech závad z prohlídky 45 hod

2.2 Návrh doporučení pro sanace s odhadem 
životnosti autorizovaným inženýrem 45 hod

2.3 Vypracování protokolu o provedeném 
průzkumu

40 hod
“

2.4 Reprografie 6 ks
3 Zaměření

3.1

Zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v 
terénu, přesné rozměry tvaru, Zpracování 
protokolu z měření, Vypracování přehledných 
výkresů ze zaměření (půdorys, podélný řez, 
příčný řez, pohledy na křídla)

neobsazeno -

4 Dopravní opatření 3 den H

5

Statická zatěžovací zkouška 1 pole (cena 
zharnuje oragnizační zajištění včetně zatížení, 
podklady a vlastní provedení)

neobsazeno -

Celkem bez DPH (část C) - diagnostický 
průzkum mostů - íá s t  betonové

Pol. 5a viz. oddíl prohlídky mostů

F
Hlavní a mimořádné prohlídky 
mostů

Název počet m.j. cena za
m.J. CENA celkem

1 Hlavni prohlídka mostu
most s délkou přemostění < 10 m neobsazeno
most s délkou přemostěni 10 až 20 m neobsazeno
most s délkou přemostění 20 až 50 m 1 ks
most s délkou přemostění 50 až 90 m neobsazeno
most s délkou přemostění 90 až 150 m neobsazeno
most s délkou přemostění 150 až 250 m neobsazeno -

most s délkou přemostění 250 až 400 m neobsazeno
velké mosty nad 400 a atypická řešení neobsazeno

2
Prohlídka mostních ložisek s protokolem 
podle ČSN  EN 1337-10 neobsazeno

3
Prohlídka mostních závěrů s protokolem 
podle TP 86 neobsazeno

4 Zpřístupnění mostu plošina malá 2 I den

5
Zpřístupněni mostu plošina velká pronájem 
ze zahraničí neobsazeno

Celkem bez DPH (část E) - přepočet zatížitelnosti
I M


