



CEŠD 30/2019



## OBJEDNÁVKOVÝ LIST

<b>Odběratel:</b> 	<b>Dodavatel:</b> 
Název: Správa služeb hl. m. Prahy	Název: Lesy hl. m. Prahy
Sídlo: Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň	Sídlo: Práčská č. 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
IČ: 70889660	IČ: 45247650
1) Číslo zakázky: 2/10/5/2019	
2) Název zakázky: Úprava zeleně včetně odvozu bioodpadu.	
3) Termín dodání: do 17. 6. 2019	
Kde rozsah: Etapa 0004 – Holešovice (práce na úseku číslo 27, v ul. Za Elektrárnou požadujeme provést až v době od 10. 6. 2019 - 14. 6. 2019)	
Etapa 0005 - Smichov Etapa 0007 - Troja	
<i>cca 100 000,-</i>	
V Praze dne 10. 5. 2019	

**Re: Zaslání objednávky na odstranění náletových dřevin na linii PPO hl. m. Prahy - květen 2019**

1 zpráva

6. května 2019 12:09

[redacted]@sshmp.cz>  
[redacted]esy-praha.cz>

Dobrý den,

potvrzuji přijetí objednávky a požadovaný termín plnění objednávky.

S pozdravem

[redacted]  
pověřený řízením organizace[redacted]  
Práčská 1885, 106 00 Praha 10  
www.lesypraha.cz  
facebook.com/LesyhlmPrahy/

po 6. 5. 2019 v 11:04 odesílatelem [redacted]@sshmp.cz&gt; napsal:

Dobrý den,

v příloze zasílám objednávku ve věci údržby zeleně na linii PPO hl. m. Prahy. Termín dodání prací je do 31. 5. 2019. Mapové podklady s fotodokumentací, budou zaslány v dalším e-mailu. Potvrzení objednávky mi zašlete e-mailem.

Děkuji, za spolupráci na této věci.

S pozdravem,

[redacted]  
technik pevných částí PPO

Odbor protipovodňových opatření a úkrytů CO

Správa služeb hlavního města Prahy

Kundratka 19

180 00 Praha 8 - Libeň

Tel.: +420 222 027 424  
[redacted]