

| Název  | Hodnota A        | Hodnota B         |  |
|--|------------------|-------------------|--|
| <b>Základní náklady</b>                          |                  |                   |  |
| Dodávka  | 90 195,00        |                   |  |
| Doprava 3,60%, Přesun 1,00%                      | 3 247,02         | 901,95            |  |
| Montáž - materiál                                |                  | 117 227,88        |  |
| Montáž - práce                                   |                  | 43 132,00         |  |
| <b>Mezisoučet 1</b>                              | <b>93 442,02</b> | <b>161 261,83</b> |  |
| PPV 6,00% z montáže: materiál + práce            |                  | 9 621,59          |  |
| Nátěry   |                  | 0,00              |  |
| Zemní práce                                      |                  | 0,00              |  |
| PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací               |                  | 0,00              |  |
| <b>Mezisoučet 2</b>                              | <b>93 442,02</b> | <b>170 883,42</b> |  |
| Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2          |                  | 0,00              |  |
| Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2          |                  | 0,00              |  |
| Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1             |                  | 0,00              |  |
| <b>Základní náklady celkem</b>                   |                  | <b>264 325,44</b> |  |
|  |                  |                   |  |
| <b>Vedlejší náklady</b>                          |                  |                   |  |
| GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2            |                  | 0,00              |  |
| Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |                  | 0,00              |  |
| <b>Vedlejší náklady celkem</b>                   |                  | <b>0,00</b>       |  |
| Kompletační činnost                              |                  | 0,00              |  |
|  |                  |                   |  |
| <b>Náklady celkem</b>                            |                  | <b>264 325,44</b> |  |
|  |                  |                   |  |
| Roční nárůst cen 0,00%                           |                  | 0,00              |  |
| Roční nárůst cen 0,00%                           |                  | 0,00              |  |
| <b>Součty odstavců</b>                           | <b>Materiál</b>  | <b>Montáž</b>     |  |
| Rozvaděč R2                                      | 81 523,00        | 8 672,00          |  |
| Dodávky  | 90 195,00        | 0,00              |  |
| Elektromontáže                                   | 117 227,88       | 43 132,00         |  |
| Demontáže  | 375,00           | 4 775,00          |  |
| Nosné konstrukce, lišty, kanály                  | 12 544,00        | 3 946,00          |  |
| Kabeláže   | 15 648,00        | 8 324,00          |  |
| Koncové prvky                                    | 79 393,00        | 6 312,00          |  |
| Stavební přípomoci a hodinové zúčtovací sazby    | 3 700,00         | 19 775,00         |  |