

Rámcová smlouva " Údržba, opravy a odstraňování závad u ST Brno "

31188

SOUHRN PRACÍ

termín plnění: červen 2019

CES objednatel: E639-S-1572/2019

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	m.j.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5905023020	Úprava povrchu stezky rozproštěním šterkodrtě přes 3 do 5 cm.	m2			550,00
	5905025010	Doplnění stezky šterkodrtí ojedinele ručně.	m3			1 285,00
	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m.	kus			32 220,00
	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m.	kus			42 160,00
	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m.	kus			51 460,00
	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje.	m			9 792,00
	5955101025	Kamenivo drčené dtř frakce 4/8	t			2 320,00
	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t			1 645,00
					celkem Kč / akce	141 432,00

upřesňující podmínky akce (neobsahuje rámcová smlouva):

Výměna pražců v žst. Vyškov a Ivanovice na Hané

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 285786

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c5b4137d-9f9a-4237-bc7c-6858752a37d7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana EFFENBERGEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.05.2019 10:10:58



2470e62a-247e-4223-af09-493dce816da2