

SOUHRN PRACÍ

termín plnění: červen 2019

CES objednatel: E639-S-1572/2019

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka.	úl.pl.			1 040 750,00
	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus			2 190 100,00
	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus			497 750,00
	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t			21 736,00
	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t			13 750,00
					celkem Kč / akce	3 764 086,00

upřesňující podmínky akce (neobsahuje rámcová smlouva):

Výměna kompletů upevnění v žst. Holubice, Rousínov a Komořany u Vyškova

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 285829

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b4eadd8e-a6c9-41d4-b6dd-6406d77d7ba2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana EFFENBERGEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.05.2019 10:33:00



04140e4b-8431-4a4b-be91-4b5eeb896684