



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 14PT-000605

### Objednatel:

████████████████████

████████████████

Bankovní spojení ██████████

Číslo účtu: ██████████

IČO: ██████████

DIČ: ██████████

### Dodavatel:

████████████████████

██

████████████████

████████████████

██

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** ŘSD ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

**Kontaktní osoba Objednatele:** ██████████

**Fakturuje:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí díla Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás pro stavbu „D1, odpočívka Milenov“:**

Úpravu technické studie spočívající v doplnění parkovacích stání NA a vážních míst pro kamiony pro každou odpočívku v původně navržené poloze odpočívky a záměr projektu změněný dle upravené technické studie.

Objednatel požaduje vyhotovení objednaného díla v počtu sedmi kompletních vyhotovení tiskových sestav. Součástí každé sestavy bude datový nosič obsahující kompletní vyhotovení díla včetně všech textových a grafických materiálů v elektronické podobě, uzpůsobené pro prohlížení na běžné pracovní stanici.

Koncepty požaduje Objednatel vyhotovit ve 2 kompletních tiskových sestavách, včetně CD.

**Lhůta pro dodání či termín dodání:**

- koncept upravené technické studie – do 20. 8. 2019
- čistopis upravené technické studie - do 30 dnů od dohodnutí výsledného řešení s GŘ ŘSD
- koncept ZP – do 30 dnů od čistopisu upravené studie
- čistopis ZP – do 15 dnů od sdělení konečných připomínek ŘSD ČR

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 183 000,- Kč/ 221 430,- Kč**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele

██████████ V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele: 22.5.2019

V Olomouci dne

Podpis oprávněné osoby:

██████████  
██████████  
██████████

Za Dodavatele: 15.5.2019

V Ostravě dne

Podpis oprávněné osoby

██████████  
██████████  
člen představenstva

D1, odpočívka Milenov

Obsah dokumentace

Úprava technické studie		poč. hod	cena	Cena celkem
Popis objektů			za hod	Kč
<b>Technická studie odpočívky - aktualizace vybraných příloh pro zpracování ZP</b>				
A	Průřadová zpráva	12	750	9000
B04.1	Situace (včetně pracovních variant umístění vážného stanoviště)	64	750	48000
B04.2	Situace v katastrální mapě	4	750	3000
B04.3	Požadavky na technické řešení	4	750	3000
B06	Vzorové řezy	6	750	4500
B09	Situace v ortofotomapě	4	750	3000
C02	Záborový elaborát	4	750	3000
	Projednání - 2x (objednatel, GR ŘSD)	16	750	12000
<b>Úprava technické studie celkem (bez DPH)</b>				<b>85500</b>

Pozn: Ostatní přílohy studie nebudou měněny. V ceně je zahrnuto řešení doplnění parkovacích stání NA a vážných míst pro kamiony pro každou odpočívku v původně navržené poloze. Cena nezahrnuje práce spojené s případnou změnou plochy odpočívky.

Záměr projektu		poč. hod	cena	Cena celkem
Popis objektů			za hod	Kč
	Textová část ZP - aktualizace	32	750	24000
<b>Přílohy ZP:</b>				
A	Formulář vzor 80-83	16	750	12000
B	Hodnocení ekon. Efektivnosti projektu nebo analýzy výsledků, pouze slovní hodnocení do kap. 11 ZP	4	750	3000
D	Základní výkresy (pouze tisky - technické řešené zahrnuto výše)	4	750	3000
E	Doložení současného vztahu - nevztahuje se			
F	Prohlášení projektanta	2	750	1500
G	Výpočet stavebních nákladů (výpočet pomocí měrných cen s následným převedením do CN) včetně zdůvodnění	40	750	30000
K	Ostatní přílohy - nevztahuje se			
	Projednání ZP, konzultace s objednatelem, zpracování připomínek	32	750	24000
<b>Záměr projektu celkem (bez DPH)</b>				<b>97500</b>

<b>Celkem úprava tech. Studie + záměru projektu (bez DPH)</b>				<b>183000</b>
<b>DPH 21 %</b>				<b>38430</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>				<b>221430</b>

**Termíny:** Koncept upravené studie - varianty řešení k projednání - do 90 dnů od objednávky  
Čistopis upravené studie - do 30 dnů od projednání a dohodnutí výsledného řešení s GR ŘSD a po předání připomínek  
Koncept ZP - do 30 dnů od čistopisu upravené studie  
Čistopis ZP - do 15 dnů od sdělení finálních připomínek ŘSD ČR

Ing.  
Martin Vilč

Digitálně podepsal  
Ing. Martin Vilč  
Datum: 2019.05.09  
10:49:24 +02'00'