
SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  

Zadavatel:   

Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 898 968,99

D HSV Práce a dodávky HSV 408 613,05

D 4 Vodorovné konstrukce 9 824,11

1 K 411388531 Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech m3 2,883 3 407,60 9 824,11

VV (0,2*0,2*9+0,1*0,1*5+0,4*04*5+0,2*0,3*8+0,3*0,3*8)*0,3 2,883

VV Součet 2,883

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 257,99

2 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 301,660 77,10 23 257,99

VV "plochy mísntostí č.230-233" 102,5+18,59+25,36+15,74 162,190

VV "plochy mísntostí č.148-151,část 158,163-166" 11,91+14,53+6,5+34,01+4,92+36,66+17,54+13,4 139,470

VV Součet 301,660

D 61 Úprava povrchů vnitřních 96 968,79

3 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 183,300 43,30 7 936,89

VV "okna" 1,5*2,1*13 40,950

VV "demont.kuchyňské vybavení" 142,35 142,350

VV Součet 183,300

4 K 611181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů m2 207,070 161,20 33 379,68

VV 36,66+17,54+13,4 67,600

VV "plochy mísntostí č.148-151,část 158,163-166" 11,91+14,53+6,5+34,01+4,92+36,66+17,54+13,4 139,470

VV Součet 207,070

5 K 612135001 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 177,430 276,90 49 130,37

VV "místnost č.230" (4,4+11,6+1+9,4+12,2+10,3)*2 97,800

VV "místnost č.231" (4,4+3,4+5,5+5)*2 36,600

VV "místnost č.232" (7+5,3)*2*2 49,200

VV "místnost č.233" (6,1+3,3+5,1)*2 29,000

VV "ostění" 1,05*8*0,15 1,260

VV "parapety" (7,5+4,5+4,5+3)*0,15 2,925

VV "odečet otvorů" -(1,8*1,2*5+1,6+2,9+1,05*1,5*13+1,1*1,8+1,6) -39,355

VV Součet 177,430

6 K 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% m2 120,775 54,00 6 521,85

VV "místnost č.230" (4,4+11,6+1+9,4+12,2+10,3)*1,3 63,570

VV "místnost č.231" (4,4+3,4+5,5+5)*1,3 23,790

VV "místnost č.232" (7+5,3)*2*1,3 31,980

VV "místnost č.233" (6,1+3,3+5,1)*1,3 18,850

VV "ostění" 1,05*8*0,15+1,5*8*0,15 3,060

VV "odečet otvorů" -1,5*1,05*13 -20,475

VV Součet 120,775

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 46 591,47

7 K 632481212 Separační vrstva z asfaltovaného pásu m2 162,190 49,30 7 995,97

VV "plochy mísntostí č.230-233" 102,5+18,59+25,36+15,74 162,190

VV Součet 162,190

8 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 162,190 31,30 5 076,55

VV "plochy mísntostí č.230-233" 102,5+18,59+25,36+15,74 162,190

VV Součet 162,190

9 K 634112126 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm m 104,700 19,90 2 083,53

VV 48,1+18,3+23,8+14,5 104,700

VV Součet 104,700

Oprava všech vrstev podlahy v kuchyni gymnázia

Oprava všech vrstev podlahy v kuchyni gymnázia
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

10 K 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 8,110 2 544,00 20 631,84

VV "plochy mísntostí č.230-233" (102,5+18,59+25,36+15,74)*0,05 8,110

VV Součet 8,110

11 K 631319181 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon (spádová vrstva) m3 8,110 210,20 1 704,72

VV "viz.pol.631311114" 8,11 8,110

VV Součet 8,110

12 K 632481111 Vložka do potěru nebo mazaniny z rabicového pletiva m2 162,190 56,10 9 098,86

VV "plochy mísntostí č.230-233" 102,5+18,59+25,36+15,74 162,190

VV Součet 162,190

D 94 Lešení a stavební výtahy 9 471,90

13 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 162,190 58,40 9 471,90

VV "plochy mísntostí č.230-233" 102,5+18,59+25,36+15,74 162,190

VV Součet 162,190

D 96 Bourání konstrukcí 206 457,76

14 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 2,700 64,60 174,42

VV "vybourání parapetu" 3*0,9 2,700

VV Součet 2,700

15 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 4,866 2 233,30 10 867,24

VV "plochy mísntostí č.230-233" (102,5+18,59+25,36+15,74)*0,03 4,866

VV Součet 4,866

16 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 162,190 107,70 17 467,86

VV "plochy mísntostí č.230-233" 102,5+18,59+25,36+15,74 162,190

VV Součet 162,190

17 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 162,190 39,10 6 341,63

VV "plochy mísntostí č.230-233" 102,5+18,59+25,36+15,74 162,190

VV Součet 162,190

18 K 713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm m2 162,190 21,00 3 405,99

VV "plochy mísntostí č.230-233" 102,5+18,59+25,36+15,74 162,190

VV Součet 162,190

19 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 177,430 86,20 15 294,47

VV "místnost č.230" (4,4+11,6+1+9,4+12,2+10,3)*2 97,800

VV "místnost č.231" (4,4+3,4+5,5+5)*2 36,600

VV "místnost č.232" (7+5,3)*2*2 49,200

VV "místnost č.233" (6,1+3,3+5,1)*2 29,000

VV "ostění" 1,05*8*0,15 1,260

VV "parapet" (7,5+4,5+4,5+3)*0,15 2,925

VV "odečet otvorů" -(1,8*1,2*5+1,6+2,9+1,05*1,5*13+1,1*1,8+1,6) -39,355

VV Součet 177,430

20 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 6,000 35,00 210,00

VV "vyvěšení" 1+2 3,000

VV "zavěšení" 1+2 3,000

VV Součet 6,000

21 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m kus 2,000 23,40 46,80

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

22 K 766441822R Demontáž parapetních desek (pult) šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m kus 1,000 39,10 39,10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

23 K 766622812 Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 2m2 k opětovnému použití m2 10,080 86,20 868,90

VV "výdejní okna" 1,8*1,2*4+1,2*1,2 10,080

VV Součet 10,080

24 K 763135811 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném m2 34,010 97,60 3 319,38

VV "chodba I.NP" 11,9*2,2+2,7*2,9 34,010

VV Součet 34,010

25 K 972054241 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm kus 35,000 2 445,90 85 606,50

VV 9+5+5+8+8 35,000

VV Součet 35,000

26 K 721210813 Demontáž vpustí podlahových DN 100 kus 8,000 117,20 937,60

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

27 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 648,446 14,00 9 078,24

VV 67,6+120,595 188,195

VV "plochy mísntostí č.148-151,část 158,163-166" 3,3*(11,91+14,53+6,5+34,01+4,92+36,66+17,54+13,4) 460,251

VV Součet 648,446
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28 K 978035115 Odstranění tenkovrstvé omítky obroušením v rozsahu do 50% m2 139,470 10,50 1 464,44

VV "plochy mísntostí č.148-151,část 158,163-166" (11,91+14,53+6,5+34,01+4,92+36,66+17,54+13,4 ) 139,470

VV Součet 139,470

29 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t 41,849 420,50 17 597,50

30 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 41,849 193,00 8 076,86

31 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 376,641 14,00 5 272,97

VV 41,849*9 376,641

VV Součet 376,641

32 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu t 40,658 472,50 19 210,91

33 K 997013812 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 170 802 t 0,362 472,50 171,05

34 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604 t 0,717 1 260,00 903,42

35 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 t 0,122 840,00 102,48

D 998 Přesun hmot 16 041,03

36 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 30,175 531,60 16 041,03

D PSV Práce a dodávky PSV 490 355,94

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 75 325,90

37 K 711113117 Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 162,190 278,60 45 186,13

VV "plochy mísntostí č.230-233" 102,5+18,59+25,36+15,74 162,190

VV Součet 162,190

38 K 711113127 Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 31,410 296,10 9 300,50

VV (48,1+18,3+23,8+14,5)*0,3 31,410

VV Součet 31,410

39 K 71119910R Provedení těsnění prostupů hydroizolační manžetou (kanalizace, topení, podlah.vpustí, vodovod) kpl 35,000 570,50 19 967,50

VV 35 35,000

40 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m t 0,678 1 285,80 871,77

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 750,40

41 K 721211421 Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 kus 8,000 2 019,20 16 153,60

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

42 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 8,000 324,60 2 596,80

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 13 147,53

43 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 9,570 35,00 334,95

VV 0,5*0,11*28*2+0,5*0,11*18*4+0,5*0,11*23*2 9,570

VV Součet 9,570

44 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 9,570 105,01 1 004,95

VV 0,5*0,11*28*2+0,5*0,11*18*4+0,5*0,11*23*2 9,570

VV Součet 9,570

45 K 735890802 Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,770 490,50 377,69

46 K 735117110 Odpojení a připojení otopného tělesa litinového po nátěru m2 9,570 259,40 2 482,46

VV 0,5*0,11*28*2+0,5*0,11*18*4+0,5*0,11*23*2 9,570

VV Součet 9,570

47 K 735131315 Montáž otopných těles článkových hliníkových o počtu článků přes 18 soubor 8,000 154,20 1 233,60

VV 2+4+2 8,000

VV Součet 8,000

48 K 735110911 Přetěsnění růžice radiátorové otopných těles litinových článkových kus 16,000 136,70 2 187,20

VV 4+8+4 16,000

VV Součet 16,000

49 K 735118110 Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou m2 9,570 315,00 3 014,55

VV 0,5*0,11*28*2+0,5*0,11*18*4+0,5*0,11*23*2 9,570

VV Součet 9,570

50 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 9,570 262,50 2 512,13

VV 0,5*0,11*28*2+0,5*0,11*18*4+0,5*0,11*23*2 9,570

VV Součet 9,570
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D 741 Elektroinstalace 11 077,50

51 K 741311803 Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek kus 10,000 42,00 420,00

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

52 K 741315823 Demontáž zásuvek domovních normálních do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE kus 15,000 42,00 630,00

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

53 K 741310001 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální kus 10,000 84,00 840,00

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

54 M ABB.0016840.URS spínač jednopólový 10A kus 10,000 84,00 840,00

55 K 741313041 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 15,000 84,00 1 260,00

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

56 M ABB.0002474.URS zásuvka 1násobná 16A kus 15,000 252,00 3 780,00

57 M 34536700 rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný kus 25,000 48,30 1 207,50

VV 10+15 25,000

VV Součet 25,000

58 K 741854941 Přezkoušení světelného nebo zásuvkového okruhu s prozvoněním při přeměně napětí kus 25,000 84,00 2 100,00

VV 10+15 25,000

VV Součet 25,000

59 K 766621011 Montáž dřevěného obložení rámu oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m do zdiva m2 6,480 493,70 3 199,18

VV "výdejní okna" 1,8*1,2*3 6,480

VV Součet 6,480

60 K 76663R D+M dvoukřídlové otevíravé dřevěné stěny vč.výdejních otvorů 3000x2100 mm kpl 1,000 12 791,50 12 791,50

D 771 Podlahy z dlaždic 142 264,39

61 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 162,190 18,60 3 016,73

VV "plochy mísntostí č.230-233" 102,5+18,59+25,36+15,74 162,190

VV Součet 162,190

62 K 771574263 Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 m2 162,190 478,10 77 543,04

VV "plochy mísntostí č.230-233" 102,5+18,59+25,36+15,74 162,190

VV Součet 162,190

63 M 59761409 dlažba keramická slinutá protiskluzná R12 300x300 mm, barva=bílá nebo světle šedá m2 178,409 321,80 57 412,02

VV "viz.pol.771574223" 162,19*1,1 178,409

VV Součet 178,409

64 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m t 4,592 934,80 4 292,60

D 781 Dokončovací práce - obklady 147 022,99

65 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 177,430 18,60 3 300,20

VV "místnost č.230" (4,4+11,6+1+9,4+12,2+10,3)*2 97,800

VV "místnost č.231" (4,4+3,4+5,5+5)*2 36,600

VV "místnost č.232" (7+5,3)*2*2 49,200

VV "místnost č.233" (6,1+3,3+5,1)*2 29,000

VV "ostění" 1,05*8*0,15 1,260

VV "parapety" (7,5+4,5+4,5+3)*0,15 2,925

VV "odečet otvorů" -(1,8*1,2*5+1,6+2,9+1,05*1,5*13+1,1*1,8+1,6) -39,355

VV Součet 177,430
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66 K 781474113 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 174,505 459,30 80 150,15

VV "místnost č.230" (4,4+11,6+1+9,4+12,2+10,3)*2 97,800

VV "místnost č.231" (4,4+3,4+5,5+5)*2 36,600

VV "místnost č.232" (7+5,3)*2*2 49,200

VV "místnost č.233" (6,1+3,3+5,1)*2 29,000

VV "ostění" 1,05*8*0,15 1,260

VV "odečet otvorů" -(1,8*1,2*5+1,6+2,9+1,05*1,5*13+1,1*1,8+1,6) -39,355

VV Součet 174,505

67 K 781674112 Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem m 19,500 191,10 3 726,45

VV 7,5+4,5+4,5+3 19,500

VV Součet 19,500

68 M 59761071 obklad keramický 300x200(200x250) mm, bílá barva m2 195,174 231,70 45 221,82

VV "viz.pol.781474113" 174,505*1,1 191,956

VV "viz.pol.781674112" 19,5*0,15*1,1 3,218

VV Součet 195,174

69 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 57,500 75,10 4 318,25

VV 2*19+4,5+3+12 57,500

VV Součet 57,500

70 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 74,600 75,10 5 602,46

VV 31,8+12+19,3+11,5 74,600

VV Součet 74,600

71 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 52,000 24,30 1 263,60

VV 2*(5+6+9+6) 52,000

VV Součet 52,000

72 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m t 3,680 934,80 3 440,06

D 783 Dokončovací práce - nátěry 20 397,88

73 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 2,588 25,20 65,22

VV "zárubně" (2*0,25*2+0,9*0,25)+(2*0,25*2+1,45*0,25) 2,588

VV Součet 2,588

74 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 2,588 232,20 600,93

VV "zárubně" (2*0,25*2+0,9*0,25)+(2*0,25*2+1,45*0,25) 2,588

VV Součet 2,588

75 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 2,588 255,40 660,98

VV "zárubně" (2*0,25*2+0,9*0,25)+(2*0,25*2+1,45*0,25) 2,588

VV Součet 2,588

76 K 783606821 Odstranění nátěrů z litinových otopných těles obroušením m2 31,320 86,20 2 699,78

VV 0,18*28*2+0,18*18*4+0,18*23*2 31,320

VV Součet 31,320

77 K 783614141 Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles m2 31,320 249,80 7 823,74

VV 0,18*28*2+0,18*18*4+0,18*23*2 31,320

VV Součet 31,320

78 K 783617147 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles m2 31,320 272,90 8 547,23

VV 0,18*28*2+0,18*18*4+0,18*23*2 31,320

VV Součet 31,320

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 46 378,67

79 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 810,816 14,40 11 675,75

VV 67,6+120,775+162,19 350,565

VV "plochy mísntostí č.148-151,část 158,163-166" 3,3*(11,91+14,53+6,5+34,01+4,92+36,66+17,54+13,4) 460,251

VV Součet 810,816

80 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 810,816 42,80 34 702,92

VV "viz.pol.784181101" 490,035 810,816

VV Součet 810,816
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