



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64019015 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019**
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2019/1012/0138
smlouva objednatele: S 640 029 600 19

Objednávka č.: 11

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
11	20.5.2019 - 30.7.2019	1141 Česká Lípa - Liberec	Oprava propustku v km 113,85

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 20.5.2019

Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019

Dílčí objednávka č.11 Oprava propustku v km 113,85

Traťový úsek: Stará Paka - Liberec

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Jablonné

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6

1 Zemní práce

1		45	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	45,000
2	42	122212502	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice ručně do 10 m3 v nesoudržné hornině tř. 3	m3	51,730
3	45	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	51,730
4	56	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	51,730
5	57	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 034,600
6	58	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	51,730
7	59	171111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm	m2	19,050
8	40	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	13,105
9	64	182201101	Svahování násypů	m2	34,000

2 Zakládání

10		213311141	Polštáře zhuštěné pod základy ze šterkopísku tříděného	m3	0,534
11	75	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	3,038
12	77	274351111	Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné	m2	16,113
13	78	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	16,113
14	79	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,486

3 Svislé a kompletní konstrukce

15	93	334321112.R	Betonáž konstrukcí ručně ze suchých směsí	m3	2,540
----	----	-------------	---	----	-------

4 Vodorovné konstrukce

16		423176511	Montáž atypické OK š do 2,4 m, v do 3,0 m most o 1 poli rozpětí do 13 m	t	0,189
17		423131191R	Příplatek k osazení OK za montáž těžkých břeben	kus	1,000
18		429171122	Montáž přesýpaných konstrukcí z vlnitých plechů vlna do 200x55 mm rozpětí do 13 m obvod do 7 m	m	6,350
19	113	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m2	1,560
20	117	458501112	Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného hutněného po vrstvách	m3	16,995
21	112	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do lože C 25/30 plochy do 10 m2	m2	12,300

5 Komunikace pozemní

22	118	511532111	Kolejové lože se zhuštěním z kameniva hrubého drceného	m3	5,100
23	120	512502121	Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje	m3	5,100
24	144	521353111.R	Kolej z kolejnic S49 rozdělení c pražce betonové v ose - výměna - podložky pryžové pod patu kol., matic a dvojitých podložek	m	5,000
25	150	525040022	Rozebrání koleje na pražcích betonových v ose	m	5,000
26	154	548121313	Svařování kolejnic termitem krátký předeřev, široká spára jednotlivý svar, kolejnice tvaru S 49	kus	2,000
27	159	548911122.R	Umožnění volné dilatace kolejnic demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	150,000
28	161	548930011	Řezání kolejnic pilou	kus	2,000

29		5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	0,680
----	--	------------	--	----	-------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

30	175	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2	m2	12,700
31		931994131.R	Těsnění styku okraje trouby s dlažbou	m	3,454
32		936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložení šablony do bednění	kus	1,000
33	179	938902206	Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,50 m3/m	m	118,000
34	197	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	0,589
35	210	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	1,500

99 Přesun hmot a manipulace se suti

36	296	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	87,050
37	293	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	87,050
38	294	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	1 741,000
39	301	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	9,690
40	303	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,600
41		997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	172,047
42	290	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	94,552

m Práce a dodávky M

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

43		460010024R	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního včetně měření před a po výstavbě	soubor	1,000
----	--	------------	--	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

743 Elektromontáže - hrubá montáž

44		119001422R	Přeložení kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů	m	8,000
----	--	------------	---	---	-------

D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč

45	378	030001000.R1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
46	379	060001000.R1	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
47	380	070001000.R1	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
48	381	065002000.R1	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 0,5 mil. Kč)	%	
49	382	067002000.R1	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	

D3 Vedlejší rozpočtové náklady - projekční práce

50	393	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000
51	384	013244000.R1	Realizační dokumentace pro opravné práce v celkové hodnotě více jak 0,5 mil Kč	soubor	1,000
52	390	0132440001	DSPS	soubor	1,000

D4 Materiály

53	394	583440050	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 třída BI OTP ČD	t	1,360
54	393	583441690	šterkodrt' frakce 0-32 (ŠDa) OTP ČD	t	24,900
55		55314410R	trouba ocelová flexibilní Pz s polymerovanou fólií z vlnitého plechu 500/2,0mm	m	6,500
56		55314421R	trouba ocelová flexibilní Pz s polymerovanou fólií z vlnitého plechu 2000/3,5mm - šikmý řez	kpl	1,000

Celkem

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 286112

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 34fa44da-961e-4e1d-8eea-9e7b32456e7c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.05.2019 12:51:58

