

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 181203 Výměna podlahové konstrukce městské haly Chomutov
Objekt: 01 Městská hala Chomutov
Rozpočet: Dřevěná palubovka na odpruženém roštu (kompletní výměna celé skladby podlahy) VELKÝ SÁL

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **ALTRYSS s.r.o.** IČO: **63148226**
Kostelní 1465 DIČ: **CZ63148226**
434 01 Most

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|---------------------|
| HSV | 250 479,77 |
| PSV | 3 198 819,58 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 3 449 299,35 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 3 449 299,35 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 724 353,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | -0,35 CZK |

Cena celkem s DPH 4 173 652,00 CZK

v _____ dne **22.5.2019**

 Za zhotovitele _____ Za objednatele _____

Popis rozpočtu: VARIANTA C - VARIANTA C - Dřevěná palubovka na odpruženém roštu (kompletní výměna celé skladby p
Uchazeč do cen zahrne přesuny hmot a veškeré náklady nutné k provedení díla.
Nejedná se o rozpočet dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------------------------|----------|--|--|--------------|-----|
| 63 | Podlahy | HSV | | | 209 529,20 | 6 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | | 242 553,98 | 7 |
| 714 | Izolace akustické a protiotřesové | PSV | | | 308 444,00 | 9 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | | | 983 830,00 | 29 |
| 775 | Podlahy vlysové a parketové | PSV | | | 1 623 991,60 | 47 |
| 799 | Ostatní | PSV | | | 40 000,00 | 1 |
| D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot | PSU | | | 40 950,57 | 1 |
| Cena celkem | | | | | 3 449 299,35 | 100 |