

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce oplocení kina Metropol, Olomouc	Objednatel:	-	IČ/DIČ:	-
Druh stavby:	-	Projektant:	-	IČ/DIČ:	-
Lokalita:	-	Zhotovitel:	BAHSTAV s.r.o.	IČ/DIČ:	04701208
Začátek výstavby:	-	Konec výstavby:	-	Položek:	45
JKSO:	-	Zpracoval:	Richard Bahounek	Datum:	01.02.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	28 148,08	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	70 632,03	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	88 584,04	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	146 358,22			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		110 000,00						
Přesun hmot a sutí		20 759,83						
ZRN celkem		464 482,19	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	464 482,19
Základ 21%	464 482,19	DPH 21%	97 541,26	Celkem včetně DPH	562 023,45

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: