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Císlo smlouvy spolecnosti CETIN: UL 2019_0001 SAP S/4 Hana:8020000303 
Číslo smlouvy Stavebníka: Registr smluv: ANO 

Česká telekomunikační infrastruktura a.S. 
se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
zapsaná V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu V Praze pod sp. Zn. B 20623 
zastoupená ing. Václavem Rozhoněm MBA, super\/izorem, Výstavba přístupové Sítě 
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 2019160003/6000 
(dáıe jen ,,cETıN“)

8 

Liberecký kraj 
se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 2 
IČO: 70891508 
DIČ: CZ70891508 
osoba oprávněná podepsat smlouvu: lng. Vladimír Koudelka, 
vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje 
(dále jen ,,Stavebník“)

8 

Krajská Správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 
se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6 
IČO: 70946078 
DIČ: CZ709460748 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. Pr 86 
zastoupená lng. Janem Rüžičkou, ředitelem 
(dále jen ,,KSS LK") 

CETIN a Stavebník dále společně označování jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 
„Smluvní Strana", 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen ,,občanský zákoník“) a dle ustanovení 
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon O elektronických komunikacích“) 
tuto 

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(dále jen ,,Smlouva“) 

DEFINICE 

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže 
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak: 

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví 
společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu; 
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Číslo smlouvy společnosti CETIN: UL 2019_0001 SAP S/4 Hana:802000O303 
Číslo smlouvy Stavebníka: Registr smluv: ANO 

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy; 

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní 
realizaci Překládky, a to zpracování Projektu, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v 
odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy; 

SEK je sít' elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí S komutací okruhů nebo 
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, 
bez ohledu na druh přenášené informace; 

Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci Sítě elektronických komunikací 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.S.“ ze dne 23.6.2017 \/ydané pod čj. 
648895/17, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti 
CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník; 

„Zákon O vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v ůčinném znění. 

1. ÚVODNÍ usTANovENí 
1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy. 
1.2 Stavebník dle Vyjádření O existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona O elektronických komunikacích. 

1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením 
,,VPIC Jilemnice, Zižkova SO 402.2 A“. 

1.4 KSS LK je příspěvkovou organizací zřízenou Stavebníkem. KSS LK je na základě 
Příkazní smlouvy, Č. OLP/5080/2016, "Zajištění průběhu realizací projektů 
z integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020, specifický cíl 1.1.", ze 
dne 5. 12. 2016 a Plné moci, PM/186/2016, oprávněna zprostředkovat pro Stavebníka 
právní jednání spadající do nevyhrazené (zbytkové) pravomoci rady kraje dle ust. § 59 
odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, kdy Smlouva o 
realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. UL 2019_0001 vsouvislosti se 
zajištěním průběhu realizací projektů Z Integrovaného regionálního operačního 
programu 2014-2020, specifický cíl 1.1., spadá do obstarávaných záležitostí 

2. PŘEDMĚT sMLouvY 
2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 

záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek 
Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné 
náklady spojené S Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 
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PREKLÁDKA A JEJÍ PODMINKY 
Překládka bude realizována vrozsahu (územním a Stavebnětechnickém) a 
na nemovitostech specifikovaných v Projektu. 

Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, Zůstává společnost CETIN. 

Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 
Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebnikovi tak, jako by Překládku realizovala sama. 

ZÁVAZKY sMLuvNícH STRAN 
Společnost CETIN se zavazuje 
(a) před realizací Překládky: 

(i) zajistit zpracování Projektu; 

(b) po realizaci Překládky: 
(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 

dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení snáležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v účinném znění. 

Stavebnik se zavazuje, před realizací Překládky: 

(i) vyzvat písemně Společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti 
CETIN stavební připravenost (dále jen ,,Kvalifikovaná výzva“), nejdříve však 
dva (2) měsíce od uzavření Smlouvy. 

Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do pěti (5) měsíců ode dne, 
kdy bude společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva; 

Stavebnik bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musí dojít S ohledem na ustanovení § 104 Zákona O elektronických 
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné 
sm|ou\/y o budoucí smlouvě O zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření 
smlou\/y o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve \/yvlastňovacím 
řízení. Náhrady za zřízení služebnosti, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebnik s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebnik 
povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad 
služebnosti do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN 
v souvislosti s vy\/lastňovacím řízením. 

Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 
Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebnik S plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena Z důvodu nikoliv na Straně společnosti CETIN, a 
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka. 

Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebnikovi doručeno na adresu 
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uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, 
že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem 
od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy. 

NÁKLADY SPOJENÉ s PŘEKLÁDKOU 
Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 
povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vy\/olána. 

Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy 
372 537,00 Kč (slovy: tři sta sedmdesát dva tisíc pět Set třicet sedm korun českých) (dále 
jen „Náklady překládky stanovené na základě Projektu“ ). Specifikace těchto nákladů 
je uvedena v Projektu. 

Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně Z přidané 
hodnoty. 

V případě, že vsouvislosti S realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty 
v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu. 

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o: 
(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 

dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím, 

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí, 

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na \/ypracování výpočtu, 

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a Ostatní odborné posudky zpracované 
Subjekty k tomu určenými, 

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty, 

(f) náklady na identifikaci parcel, 
(g) náklady na správní poplatky dle Zákona č. 634/2004 Sb. O správních poplatcích, 

vúčinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku Získávání 
potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky, 

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
vsouvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v ůčínném znění, 

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., O pozemních komunikacích, v ůčínném znění, 

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí Z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky, 

(k) náklady související S majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky, 

(I) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 
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včetně odborného výpočtu a návrhu, 
(m) náklady související se Záchranným archeologickým dohledem. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 
Náklady spojené S Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 
vynaložených nákladů dle odst. 5.2 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě 
daňového dokladu (dále jen ,,Faktura“). Faktura bude společností CETIN vystavena do 
15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.6 této Smlouvy a 
Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti. 

Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 
odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN. 

Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 
se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
Faktury. 

Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy. 

Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet Společnosti CETIN uvedený 
v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno 
jinak. 

Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 
se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN. 

SAN KCE 
Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, kjejíž úhradě je dle 
Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % 
Z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné 
Smluvní straně k její úhradě. 

Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN 
na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody. 

KONTAKTNÍ A oDPovĚDNÉ oSoBY sMLuvNícH STRAN 
Za společnost CETIN: 
ve věcech smluvních: Theodor Valenta 
funkce: specialista pro výstavbu sítě 
tel. 606 694 076 
e-mail: theodor.valenta@cetin.cz 

ve věcech technických: Jiří Kapras 
funkce: specialista pro výstavbu sítě 
tel. 602 120 792 
e-mail: jiri.kapras@cetin.cz 
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8.2 

9. 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

10. 

10.1 

10.2 

10.3 

Za Stavebníka: 
ve věcech smluvních: lng. Vladimír Koudelka 
funkce: vedoucí odboru investic a Správy nemovitého majetku, Krajský úřad 
Libereckého kraje 
e-mail: vladimir.koudelka@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 483 

ve věcech smluvních: lng. Jan Růžička, funkce: ředitel, KSS LK, p.o. 
e-mail: jan.ruzicka@ksslk.cz, tel.: 488 043 246 

ve věcech technických: Jiří Medek 
funkce: vedoucí územního technicko-správního oddělení Východ 
e-mail: jiri.medek@ksslk.cz, tel.: 481 629 054 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUW 
Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo 
možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení 
je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li V odstoupení stanoveno 
pozdější datum jeho účinnosti. 

Dostane-li se Stavebník do prodlení S úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto 
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je Společnost CETIN oprávněna od Smlouvy 
odstoupit. 

Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy. 

Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a Z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy. 

Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků zprodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. 

RoZvAZovAcí PODMÍNKA 
Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let 

od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 
účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku. 

Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná 
učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy. 

Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti S plněním Smlouvy 
do doby zániku Smlouvyrozvazovací podmínkou. 
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10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních 
stran na zaplacení úroků Z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti S ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy. 

11. ocHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 

(dále jen ,,0sobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v. souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení O ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) subjektů údajů, 
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné 
osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům ,v pozici Správce. 

11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů Z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě,~.prostřednictvím 
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se 
považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou. 

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 
nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající 
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 
https://wwvi/.cetin.cz/zasady;ochrany-osobnich-udajg. Splnění povinnosti uvedené vtomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně 
na výzvu písemně doložit. 

12. ZÁVÉREČNÁ usTANovENi 
12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

následujícím po dni jejího uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv 
(zákon O registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon O registru smIuv“). 
Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnitjejí 
obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. 
Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona O registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po 
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12.2 

12.3 

12.4 

12.5 

12.6 

12.7 

12.8 

12.9 

jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem O registru smluv 
ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností 
CETIN novou smlouvu, která S\/ým Obsahem bude hospodářsky odpovídat znění 
Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a 
časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výz\/y Společnosti CETIN 
Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy. 

\ˇ/ztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 
Ceské Republiky, zejména občanským zákoníkem. 

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 
jedním Z těchto způsobů: 

(a) v listinné podobě; 
(b) e-mailovou zprávou S uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., 

O službách \/ytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném Znění; 
(c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, takjak jsou specifikovány 

v čl. 8 Smlouvy. 
Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy a 
pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije Způsob uvedený pod písmenem (b) a 
(0)- 

Smluvní Strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a kjejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá 
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 

Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány Z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže .je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran 
výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě spodpisy osob oprávněných jednat 
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. 

Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 
zákoníku: 

- § 557; 
- § 1767 odst. 2; 
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a 
- § 1743. 

Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 
nebezpečí změny okolností. 

S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 
a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN. 
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12.10SmIOuva obsahuje úplné ujednání O předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporus výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

12.1 1 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 
obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů. 

12.12Na základě usnesení Rady Libereckého kraje č. 1908/16/RK ze dne 15.11.2016, kterým 
Rada svěřila působnost v rámci realizace projektů Z Integrovaného regionálního 
operačního programu 2014 - 2020, specifický cíl 1.1 ve smyslu ustanovení § 59 odst. 
(4) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních 
předpisů, působnost rozhodovat O právních jednáních, resp. O smlouvách spadajících 
do nevyhrazené (zbytkové) pravomoci Rady Libereckého kraje dle ust. § 59 odst. 3 
zákona č. 129/2000 Sb., O krajích (krajské zřízení), ve Znění pozdějších právních 
předpisů, krajskému úřadu, rozhoduje V těchto záležitostech za Stavebníka na základě 
organizačního řádu vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského 
úřadu Libereckého kraje. 

12.13Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 
tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými 
právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je 
předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - 

https://www.cetin.cz/corporate-compliance). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo 
právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností 
ze Smlouvy nebo v Souvislosti sjejím uzavření a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo 
externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních 
smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a 
tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé 
nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho 
zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní 
předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje Zejména nikoli 
však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby 
bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, 
zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník 
pro společnost CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo. 

12.14Tato smlouva je \/yhotovena V šesti stejnopisech, které mají platnost a závaznost 
originálu. Stavebník obdrží dvě vyhotovení, KSS LK obdrží tři vyhotovení a CETIN obdrží 
jedno vyhotovení. 

12.15Soućástí Smlouvy jsou následující Přílohy: 

Příloha č. 1 - Projekt 
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