

## Krycí list zadání

Název stavby: <b>Areál volného času Havířov</b>				Část:			
Zakázka: 201813		Umístění: k.ú. Havířov					
Stav. objekt č:		Investor: Statutární město Havířov					
Č. rozpočtu:		Objednal: DTTO					
Č. dodatku:		Projektant: British Thovt (Czech Republic) s.r.o.					
Archivní číslo:		Zpracoval: Ing. Patrik Salot					
Datum:							
Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady		Vypracoval:	
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH
HSV	281 549,45	4 194 304,74					
PSV							
MON							
VRN							
OST		1 121 235,00					
<b>Celkem</b>	<b>281 549,45</b>	<b>5 315 539,74</b>					
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>5 597 089,19 Kč</b>				Dne:
<b>Přirážky</b>			<b>0,00 Kč</b>				<b>Odsouhlasil:</b>
<b>Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)</b>			<b>5 597 089,19 Kč</b>		<b>Celkové ostatní náklady</b>		Dne:
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)				Dílčí DPH			
Sazba[%]	Základ		Daň		Základna	Daň	Dne:
21 %	5 597 089,19 Kč		1 175 388,73 Kč				
15 %							
0 %							
	<b>5 597 089,20 Kč</b>		<b>1 175 388,80 Kč</b>				<b>Razítko:</b>
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH				Účelové měrné jednotky (bez DPH)			
<b>6 772 478,00 Kč</b>				Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ	