

Krycí list zadání

| Název stavby: Areál volného času Havířov | | | | Část: | | | |
|--|------------------------|---|------------------------|---|--------------------------------|-------------|-----------|
| Zakázka: 201813 | | Umístění: k.ú. Havířov | | | | | |
| Stav. objekt č: | | Investor: Statutární město Havířov | | | | | |
| Č. rozpočtu: | | Objednal: DTTO | | | | | |
| Č. dodatku: | | Projektant: British Thovt (Czech Republic) s.r.o. | | | | | |
| Archivní číslo: | | Zpracoval: Ing. Patrik Salot | | | | | |
| Datum: | | | | | | | |
| Rozpočtové náklady [Kč] | | | | Ostatní náklady | | Vypracoval: | |
| Typ oddílu | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Název nákladu | Částka | Sazba DPH |
| HSV | 281 549,45 | 4 194 304,74 | | | | | |
| PSV | | | | | | | |
| MON | | | | | | | |
| VRN | | | | | | | |
| OST | | 1 121 235,00 | | | | | |
| Celkem | 281 549,45 | 5 315 539,74 | | | | | |
| Základní rozpočtové náklady | | | 5 597 089,19 Kč | | | | |
| Přirážky | | | 0,00 Kč | | | | |
| Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) | | | 5 597 089,19 Kč | | Celkové ostatní náklady | | |
| Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) | | | | Dílčí DPH | | | |
| Sazba[%] | Základ | | Daň | | Základna | Daň | |
| 21 % | 5 597 089,19 Kč | | 1 175 388,73 Kč | | | | |
| 15 % | | | | | | | |
| 0 % | | | | | | | |
| | 5 597 089,20 Kč | | 1 175 388,80 Kč | | | | |
| Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH | | | | Účelové měrné jednotky (bez DPH) | | | |
| 6 772 478,00 Kč | | | | Název MJ | Počet MJ | Náklady/MJ | |
| | | | | | | | |
| | | | | Odsouhlasil: | | | |
| | | | | Razítko: | | | |