

MALÍŘSKÝ ZÁVOD Chmelík-Švec s.r.o.

Zikova 11/705, 160 00 Praha 6



Člen Cechu malířů a lakýrníků ČR

NAB4450A

IČO : 25734253
DIČ : CZ25734253
Zápis v Obchodním rejstříku - odd. C vložka 65395

**UK v Praze - Husitská teologická fakulta
Jan Kanát
Pacovská 350
140 00 Praha 4**

V Praze dne 07.03.2019

Cenová nabídka na malířské práce

Rozsah prací: obnova maleb a syntetických soklů na schodišti a chodbách 1.,2.,3.patro, zadní vstup, propojovací chodby a dolní část hlavního schodiště u propojovací chodby. Nátěry radiátorů a trubek na schodišti a chodbách. Odstranění nesoudržných maleb nesoudržných emailových soklů v rozsahu dle nutnosti. Tmelení nerovných povrchů soklů a stěn, temelní povrchů po opálení soklů. Na malby horní části schodiště mezi 2.-3.patrem bude použita schodišťová lešenová věž BOSS. Zakrývání podlah.

Materiál: malby - Primalex PLUS bílý, sokly - syntetický email Johnstone's Eggshell odstín RAL 9016, radiátory - syneická barva na radiátory odstín RAL 9016. Tmely, základní nátěrové hmoty a ostatní přidružený materiál.

Termín provádění: dle dohody 06-08/2019. Termín zahájení a harmonogram prací bude vypracován dle vzájemné dohody.

Kalkulace ceny

Druh prací	m2 (mb,ks)	Kč/jedn.	Kč celkem
Škrábání nesoudržných maleb - schodiště (cca 50%)	362,00		
Škrábání nesoudržných maleb - chodby (cca 30%)	189,00		
Opalování nesoudržných emailových soklů (1.p.30%, 2.p.20%, 3.p.20%) - sch.	80,00		
Opalování nesoudržných emailových soklů (1.p.80%, 2.p.70%, 3.p.20%) - ch.	136,00		
Lokální opravy soklu - větší nerovnosti (cca 5%)	22,00		
Tmelení soklů plošné po opálení 2x	216,00		
Tmelení soklu plošné 1x	214,00		
Tmelení omítek pod malby 1x (cca 50%) - schodiště	362,00		
Tmelení omítek pod malby 1x (cca 30%) - chodby	189,00		
Malby Primalex PLUS bílé - schodiště	725,00		
Malby Primalex PLUS bílé - chodby	629,00		
Malby Primalex PLUS bílé - propojovací chodby a dolní část hl.schodiště	204,00		
Základní a vrchní syntetické nátěry soklů odstín RAL 9016 (výška 1,50 m)	430,00		
Základní a vrchní syntetické nátěry radiátorů a trubek na schodišti a chodbách	120,00		
Montáže, demontáže a přesuny lešenové věže na schodišti 2.-3. patro			
Dopravné, odvoz odpadu a sutě, manipulace s materiálem			
Zakrývací práce vč.zakrývacích materiálů			
Cena celkem bez DPH (zaokrouhleno)			275 394,00

Zakázka v režimu "Přenesení daňové povinnosti" dle Zákona o DPH. Příslušnou DPH 21% odvede a uplatní odběratel - plátce DPH.

Jindřich Chmelík

jednatel

Malířský závod Chmelík-Švec s.r.o.