

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Opravné práce v žst. Světlá nad Sázavou

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
03	Výhybky	2 001 463,80		420 307,40	2 421 771,20
01	Výhybka č. 1	140 706,25		29 548,31	170 254,56
02	Spojka výhybek č. 1 - 2	39 340,25		8 261,45	47 601,70
03	Výhybka č. 2	240 293,05		50 461,54	290 754,59
04	Výhybka č. 3	210 138,51		44 129,09	254 267,60
05	Výhybka č. 4	175 954,51		36 950,45	212 904,96
06	Výhybka č. 5	51 193,59		10 750,65	61 944,24
07	Výhybka č. 6	141 121,82		29 635,58	170 757,40
08	Přípoj výhybek č. 1 - 4	55 235,74		11 599,51	66 835,25
09	Přípoj výhybek č. 3 - 5	27 619,52		5 800,10	33 419,61
10	Výhybka č. 21	178 951,25		37 579,76	216 531,01
11	Výhybka č. 24	50 532,11		10 611,74	61 143,85
12	Výhybka č. 25	235 434,97		49 441,34	284 876,31
13	Výhybka č. 26	194 092,67		40 759,46	234 852,13
14	Výhybka č. 29	189 048,77		39 700,24	228 749,01
15	Přípoj výhybek č. 24 - 25	71 800,81		15 078,17	86 878,98
Celkem		2 001 463,80		420 307,40	2 421 771,20

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 286909

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 78a59ca6-c9e6-49b9-a0ee-d0092b2a7135

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana EFFENBERGEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.05.2019 09:01:57



606a8a9b-1f4f-475b-8440-2ba549df608f