



OBJEDNÁVKA č. 0737/2019/DSH/O

Odběratel	Dodavatel
IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692	IČ: 47673168 DIČ: CZ47673168
Moravskoslezský kraj	Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
28. října 2771/117 70218 Ostrava	Na Jízdárně 1245/7 70200 Ostrava
Vyřizuje: [redacted]	Vyřizuje:
Telefon: [redacted]	Telefon:
Odbor: DSH-3 [redacted]	

Objednáváme u Vás:

realizaci činností souvisejících s koncepcí železniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji, dle požadavků uvedených v příloze, která je nedílnou součástí této objednávky.

Objednávka je realizována na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC ve znění dodatku č. 3 této smlouvy, uzavřené se společností Moravskoslezské Investice a Development, a.s., který rada kraje schválila usnesením č. 60/5391 dne 9. 4. 2019.

Vystavení této dílčí objednávky schválila rada kraje usnesením č. 58/5270 dne 26. 3. 2019 je v souladu s Rámcovou smlouvou realizovanou na základě obecné výjimky podle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Datum požadovaného splnění: 31.03.2020

Přílohy: Specifikace předmětu objednávky

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátcce, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení

c) bankovní účet dodavatele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavatelí v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)

3 606 526,00 Kč

Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 27-1650676349/0800

Datum: 22.05.2019





Specifikace předmětu objednávky č. 0737/2019/DSH/O

Objednáváme u Vás *realizaci činností v souladu s Rámcovou smlouvou č. 02179/2015/RRC, ve znění dodatku č. 3 této smlouvy* o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje v roce 2019, dle následujících požadavků:

Koncepce železniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji - dle bodu a) 1. rok

Jednotlivé činnosti: dle Rámcové smlouvy, rozdělení v čase včetně výstupů viz níže

Termín dílčího plnění: do 15. 12. 2019 (60% ceny)

Termín plnění (předání celého díla): do 31. 3. 2020 (40% ceny)

Cena dle ceníku RS: 2.980.600 Kč bez DPH, DPH 21%, **3.606.526 Kč včetně DPH**

Financování: na základě doručené faktury za zpracování předmětu objednávky, kterou zašle zhotovitel objednateli po předání a schválení předmětu objednávky na základě předávacího protokolu.

Fakturace je v souladu s platebními podmínkami rámcové smlouvy.

Rozdělení činností v čase od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020

Po celou dobu bez rozdělení data (průběžné činnosti podle aktuální situace):

- Převzetí existujících podkladů od MSK, konzultace výsledků předchozích studií,
- Jednání s dotčenými samosprávami o záměru, zjištění jejich potřeb, požadavků, možností
- Průběžná komunikace se SŽDC v ohledu investičního plánování a realizací
 - o „Ostravský uzel“
 - o Trať 323
 - o Elektrifikace tratě Opava – Krnov + „protáhnutí“ tratě do Bruntálu a až do Olomouce
- Poradenství a komunikace ve věci výstavby vysokorychlostních tratí na území kraje

Výstupy do 15. 12. 2019

- **Analýza současného stavu** a jeho vyhodnocení, definování strategického cíle a účelu projektu - Tramvaj (vlakotramvaj) v úseku Ostrava – Havířov – Karviná
- **Dopravní model** - analytická i návrhová část v kontextu sociodemografického vývoje a rozvojových potřeb a cílů, zajištění potřebných průzkumů) v jednotlivých řešených oblastech:


- Beskydský železniční okruh
- Regionální tratě v MSK

Výstupy do 31. 3. 2020

- **Memorandum** mezi MSK a dotčenými samosprávami (Města Ostrava, Šenov, Havířov, Horní Suchá, Karviná, případně Orlová) o společném postupu při přípravě realizace tramvajové (kolejové) tratě Ostrava – Havířov – Karviná,
- **Dopravní model** - analytická i návrhová část v kontextu sociodemografického vývoje a rozvojových potřeb a cílů, zajištění potřebných průzkumů) v jednotlivých řešených oblastech:
 - Strategie a koncepční využitelnost tratí železničních vleček AWT
 - Tramvajové spojení Ostrava – Havířov – Karviná.

Dopravní modely
Zápisy z jednání

Datum: 22. 05. 2019



[Redacted]
Odesláno: 23. května 2019 8:26
Komu: Objednavky
Předmět: FW: Objednávka 0737/2019/DSH/O

From: [Redacted]
Sent: Thursday, May 23, 2019 8:23 AM
To: [Redacted]
Subject: RE: Objednávka 0737/2019/DSH/O

Dobrý den,
potvrzuji přijetí.

S přátelským pozdravem.

[Redacted]
Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
Obchodní společnost založená Moravskoslezským krajem

Email: [Redacted]

MSiD Moravskoslezské Investice
a Development, a.s.

Obchodní společnost
s r. o. s. Moravskoslezského kraje



From: [Redacted]
Sent: Wednesday, May 22, 2019 3:32 PM
To: [Redacted]
Subject: Objednávka 0737/2019/DSH/O
Importance: High

Dobrý den,
v příloze zasílám objednávku č. 0737/2019/DSH/O – realizace činností souvisejících s koncepcí železniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji.
Současně, pro potřeby nabytí účinnosti, žádám o potvrzení přijetí objednávky na níže uvedený e-mail.

S pozdravem



Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117
702 18 Ostrava