

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 272/19/KSUS/MOS/STA
vyřizuje: Michal Šťastný
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: dle SoD č.631/2008

AVE Kladno s.r.o.
Smečenská 381
27204 Kladno-Rozdělov

datum: 22. 5. 2019

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-1376/19

Název: II/240 Velvary, stavební úpravy mostu ev.č. 240-022

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
II/240 Velvary, stavební úpravy mostu ev.č. 240-022		1,00	297 486,91

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 245 856,95

Celková částka s DPH: 297 486,91

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Na základě Povolení předčasného užívání stavby a podmínek odstranění nedodělků, zřízení žb. základových patek, osazení nových doplňujících dílů mostního zábradlí a zřízení kamenného opevnění zemních kuželů u opěr na levé straně mostu ve směru staničení.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Michal Šťastný
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

Žádanka oprava 240-022 Velvary.doc

CN zábradlí 240-022 Velvary podpis.pdf

Velvary - most 240-022 povolení předčasného užívání stavby.pdf

ML-240-022 2316.PDF

20190405 082457a.jpg

20190405 082554a.jpg

20190405 082645a.jpg

20190405 083338a.jpg

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	II/240 Velvary, stavební úpravy mostu ev.č. 240- 022	most ev.č. 240-022 - Velvary, km 23,370		1,00	245 856,95 Kč	245 856,95 Kč	297 486,91 Kč	31. 7. 2019