

- II.5 Objednatel je oprávněn dílo užívat k v plném rozsahu, bez jakýchkoliv časových, místních i obsahových výhrad.
- II.6 Objednatel je oprávněn dílo dále rozvíjet, modifikovat, začleňovat do celků společně s díly jiných autorů, publikovat jej písemně i elektronicky, prostřednictvím webových stránek, distribuovat koncovým uživatelům, a to úplatně i bezúplatně a jinak dílo volně užívat dle svého uvážení.
- II.7 Objednatel není povinen dílo užít.

III. Odměna a platební podmínky

3.1. Odměna je splatná nejednou po předání díla prostého vad. Zhotovitel vyhotoví fakturu do 15 dnů od podpisu akceptačního protokolu, a tento bude její přílohou. Musí být odsouhlasený oběma smluvními stranami.

IV. Doba plnění

- IV.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou od data podpisu smlouvy, nejdříve však od data uveřejnění smlouvy v registru smluv, do 31. 7. 2019.
- IV.2 Maximální cena prací je stanovena v čl. V.1. a je výsledkem poptávkového řízení.

V. Cena

- V.1 Za vyhotovení díla zaplatí objednatel zhotoviteli cenu ve výši 298.000,- Kč bez DPH. Maximální cena díla nesmí překročit tuto částku (bez DPH).
- V.2 Cena uvedená v bodu 5.1 smlouvy je konečná a nelze ji zvyšovat či překročit. V ceně jsou zahrnuty veškeré další náklady zhotovitele, tj. např. jízdné, telefonní poplatky, poplatky za internet, náklady na materiál a podobně. Cena může být přiměřeně snížena s ohledem na dodaný rozsah díla, pokud dojde v souladu s touto smlouvou k omezení jeho rozsahu.
- V.3 Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:
- a) po splnění díla zhotovitel vystaví bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů daňový doklad, jehož nezbytnou přílohou bude přehled prací a akceptační protokol dle čl. 3. 1. této smlouvy;
 - b) splatnost daňového dokladu je 30 dní od data jeho vystavení;
 - c) daňový doklad obsahuje náležitosti, stanovené zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví i, v platném znění, zákona 235/2004 o dani z přidané hodnoty a § 435 občanského zákoníku, minimálně označení a číslo daňového dokladu, název a sídlo zhotovitele, IČO, bankovní spojení, fakturovanou částku a číslo smlouvy, případně objednávky;
 - d) zaplacení ceny objednatel provede bankovním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu. Jako variabilní symbol uvede číslo bankovního dokladu. Smluvní strany se dohodly, že dnem splatnosti faktury je den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele;
 - e) v případě, že nebude daňový doklad obsahovat veškeré náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit před lhůtou splatnosti doklad zhotoviteli s upřesněním svých připomínek. Lhůta splatnosti pak začíná běžet od nového doručení bezvadného daňového dokladu;
 - f) v případě, že objednatel nesouhlasí s přílohou daňového dokladu, tj. přehledem prací, zaplatí zhotoviteli jen tu částku, kterou považuje za nespornou. O další částce vyvolá objednatel jednání do 10 dnů od splatnosti daňového dokladu. V případě, že se strany nedohodnou, má každá ze stran právo obrátit se na příslušný soud.

- g) Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. V případě, že Zhotovitel nebude mít v době uskutečnění zdanitelného plnění bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy tímto způsobem zveřejněn, uhradí Objednatel Zhotoviteli v dohodnutém termínu splatnosti příslušné faktury pouze částku představující dohodnutou cenu plnění bez DPH. Částku rovnající se výši DPH ze Zhotovitelem fakturované ceny plnění uhradí Objednatel, v souladu s § 109a zákona o DPH, finančnímu úřadu místně příslušnému Zhotoviteli. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že příslušnou cenu plnění bude považovat tímto za zaplacenou.
- h) Pokud v době uskutečnění zdanitelného plnění bude Zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátcce ve smyslu § 106a a § 106aa zákona o DPH v aplikaci „Registr plátců DPH“ dohodly se smluvní strany, že objednatel bude postupovat při úhradě ceny plnění způsobem uvedeným v odst. g tohoto článku.

VI. Podmínky plnění díla

- VI.1 Zhotovitel se zavazuje dodat dílo v obvyklém provedení a kvalitě. Posouzení, zda dílo splňuje tyto podmínky, přísluší objednateli. V takovém případě je postupováno obdobně dle bodu V. 3 písm. f) smlouvy.
- VI.2 V případě, že objednatel plnění převezme a kvalitativní nedostatky se projeví dodatečně, uplatní objednatel reklamaci vad díla písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od jejich zjištění.
- VI.3 Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě, že není možno dodatečně nedostatky odstranit, je povinen poskytnout a objednateli zaplatit přiměřenou slevu z ceny díla za toto plnění do 15 dnů od písemné výzvy objednatele.
- VI.4 Jestliže se smluvní strany dohodnou na řešení reklamacie dle bodu 6.3 smlouvy, zhotovitel neprodleně zašle objednateli dobropis.
- VI.5 V případě nesplnění doby odstranění reklamovaných nedostatků smlouvy nebo nezaplacení finanční částky dle bodu 6.3 smlouvy je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny plnění za každý den prodlení.
- VI.6 Objednatel je povinen na základě žádosti zhotovitele zajistit nezbytnou spolupráci svých zaměstnanců se zhotovitelem a poskytovat nezbytné konzultace a dostupné podklady při plnění předmětu této smlouvy. Kontaktní osobou pro poskytování konzultací a podkladů jednání dle tohoto bodu smlouvy je za objednatele [REDAKCE] a za zhotovitele [REDAKCE]. Změnu kontaktních osob je možné hlásit emailem, není nutno vyhotovit dodatek smlouvy.

VII. Přístup do systému objednatele

- VII.1 Zhotovitel, pokud to bude nezbytné pro naplnění předmětu smlouvy, obdrží nezbytný přístup do interních informačních systémů provozovaných objednatelem.
- VII.2 Zhotovitel je oprávněn používat tyto přístupy pouze pro účely definované tímto smluvním vztahem.
- VII.3 Zhotovitel nesmí přístupy (vstupní kódy) sdělit jiným osobám anebo jinak zneužít.
- VII.4 Zhotovitel je povinen při své činnosti vykonávané na základě této smlouvy dodržovat ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění smlouvy postupovat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR).

7.5. Závazky smluvních stran z ustanovení tohoto článku trvají i po skončení účinnosti smlouvy.

VIII. Další ujednání

- VIII.1 Zhotovitel odpovídá za škodu, která jeho činností vznikne jak objednateli, tak i třetím osobám, bez jakýchkoliv omezení.
- VIII.2 Zhotovitel může pobývat v prostorách objednatele jen na základě předchozího telefonického objednání.

IX. Sankce

- IX.1 V případě, že zhotovitel odevzdá vadné plnění, nebo plní dílo v rozporu s pokyny objednatele i po upozornění na tuto skutečnost objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- IX.2 V případě, že zhotovitel poruší povinnosti článku VII. smlouvy, zaplatí smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- IX.3 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.
- IX.4 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

X. Výpověď a odstoupení od smlouvy

- X.1 Smlouvu lze vypovědět pouze písemně. Výpovědní lhůta je 1 měsíc a počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena druhé smluvní straně. Výpověď lze dát i bez udání důvodů.
- X.2 Od této smlouvy lze odstoupit, pokud druhá smluvní strana porušuje povinnosti vyplývající ze smlouvy. V takovém případě zašle předem strana oprávněná odstoupit druhé straně písemnou výtku a stanoví jí lhůtu k nápravě nedostatků minimálně v délce 15 dnů. V případě, že nedojde v dodatečné lhůtě k nápravě, je možno od smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně. V případě odstoupení objednatele má zhotovitel povinnost učinit takové úkony, které jsou potřebné k případnému odvrácení hrozící škody, a ihned po provedení o nich informovat objednatele.

XI. Závěrečná ustanovení

- XI.1 Smlouva se vyhotovuje elektronicky a také elektronicky podepisuje.
- XI.2 Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.
- XI.3 Smluvní strany se zavazují, že v případě sporů o obsah a plnění této smlouvy vynaloží veškeré úsilí, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou. Pokud nedojde k dohodě, je příslušný obecný soud žalované strany.
- XI.4 Poskytnutí informací na základě povinností stanovených smluvním stranám obecně závaznými právními předpisy, včetně předpisů Evropské unie, není považováno za porušení povinností smluvních stran.

XI.5 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Strany se dohodly, že uveřejnění provede objednatel a zhotovitel má právo kontroly.

XI.6 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich vážné a svobodné vůle, je uzavřena nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují elektronické podpisy.

XI.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.



V Praze, dne

Ing. Jiří
Bakalík

Digitálně
podepsal Ing. Jiří
Bakalík
Datum:
2019.05.23
09:38:42 +02'00'

Ing. Jiří Bakalík
místopředseda představenstva

V Praze, dne 21. 5. 2019



Příloha č. 1 – Technická specifikace

Stručný popis zakázky:

Předmětem VZ je kontrola aktuální on-premise infrastruktury zadavatele včetně implementace Exchange hybridní architektury.

Jedná se zejména o provedení následujících prací:

- Kontrola Exchange 2010
- Kontrola nastavení SCCM
- Kontrola nasazení Windows 10
- Kontrola ADFS
- Nasazení Exchange Hybrid

Zadavatel požaduje, aby součástí projektu bylo i základní projektové vedení.

Popis předmětu VZ:

Zadavatel před zahájením projektu poskytne zhotoviteli popis stávajícího prostředí.

Etapa 1) Kontrola on-premise infrastruktury

a) Kontrola Exchange 2010

Na základě úvodního workshopu s pracovníky zadavatele připraví zhotovitel plán prací, vydefinuje dílčí cíle a klíčové oblasti.

Zhotovitel provede minimálně následující úkony:

- Analýza současného stavu
- Kontrola Active Directory a synchronizace do O365
- Kontrola nastavení Exchange organizace
- Kontrola nastavení SMTP mailflow
- Kontrola nastavení publikace služeb a přístupů
- Kontrola certifikátů
- Kontrola transportních pravidel

Zadavatel zajistí zhotoviteli přístup k Active Directory a Exchange

Na základě úvodní analýzy zhotovitel připraví případně návrh změn Active Directory s předpokladem budoucího napojení na služby Office365. Navrhnuté řešení bude odpovídat parametrům pro napojení stávajícího prostředí.

Zhotovitel prostředí případně upraví a nakonfiguruje na základě Microsoft „Best Practice“.

b) Kontrola nastavení SCCM

Zhotovitel provede kontrolu konfigurací SCCM v prostředí zadavatele. Zadavatel zajistí přístup k SCCM systému a oprávnění na úrovni Full Administrator.

- Kontrola stavu a konfigurace OS Windows Serveru a SQL Serveru
- Kontrola architektury implementace systému
- Kontrola stavu a konfigurace jednotlivých komponent systému
- Kontrola návazných komponent systému (ADK, WDS, IIS, WSUS)

Výstupem této části bude výsledná zpráva o stavu SCCM s případnými návrhy na úpravu.

c) Kontrola nasazení Windows 10

Zhotovitel provede kontrolu image pro deploying Windows 10 včetně návrhu úprav GPO, aktualizací. Zadavatel zajistí přístup k WSUS.

- Kontrola použité verze tzv. „Build“ operačního systému
- Kontrola a analýza instalační sekvence tzv. „Task sequence“
- Kontrola vlastních úprav image
- Kontrola verzí a nastavení návazných aplikací
- Kontrola verzí ovladačů zařízení
- Kontrola procesu aktualizací
- Kontrola procesu nasazení operačních systémů

Výstupem bude výsledná zpráva o stavu image s případnými návrhy na úpravu.

d) Kontrola nastavení ADFS

Zhotovitel provede minimálně následující úkony:

- Kontrola konfigurací ADFS
- Kontrola platností certifikátů
- Stav ADFS farmy
- Kontrola party trusts

Zadavatel zajistí přístup k ADFS a WAP serverů.

Výstupem bude výsledná zpráva o stavu ADFS s případnými návrhy na úpravu.

Etapa 2) Nasazení Exchange Hybrid

a) Návrh architektury a postupu migrace

Zhotovitel provede minimálně následující úkony:

- Definice migračního plánu a architektury
- Definice předpokladů
- Definice rizik a omezení
- Návrh mailflow
- Návrh migračního potupu
- Definice HW a SW požadavků
- Definice síťových postupů

- Představení řešení v rámci administrátorského workshopu

Výstupem bude dokument architektury a technických předpokladů.

b) Nasazení Exchange Hybrid

Zhotovitel provede minimálně následující úkony:

- Konfigurace Exchange Hybrid serveru
- Napojení Exchange na Exchange Online
- Vytvoření migračního bodu
- Vytvoření OrganizationTrust a Relationship s O365
- Nastavení Outlook Anywhere, publikování do internetu
- Nastavení Autodiscover, publikování do internetu
- SAN SSL certifikát pro Exchange služby je důvěryhodný pro Office365

Výstupem bude nakonfigurovaný Exchange Hybrid

c) Pilotní migrace

Za asistence zadavatele provede zhotovitel migraci vybrané pilotní skupiny uživatelů pomocí popsaného postupu.

- Migrace pilotní skupiny (20 uživatelů)
- Vytvoření migračního manuálu a technické dokumentace
- Řešení technických problémů během pilotu

d) Migrace zbývajících uživatelů

V této etapě zhotovitel provede migraci zbývajících uživatel na základě popsaného postupu vytvořeného a otestovaného při pilotní migraci. Zhotovitel musí být připraven operativně upravovat postup migrace, nebo řešit neočekávané situace.

- Migrace uživatelů
- Postup dle migračního manuálu a technické dokumentace
- Řešení technických problémů

e) Začištění prostředí a workshop pro administrátory

Zhotovitel zajistí proškolení administrátorů (1 x workshop 4 hodiny) a provede začištění prostředí a jeho předání zadavateli

V této části projektu jsou již všichni uživatelé zmigrováni. Bude provedeno selektivní převedení serverů a projekt dokončen. Bude korektně provedeno začištění cílového prostředí od artefaktů ze zdrojového prostředí. Bude vytvořena dokumentace aktuálního stavu.