

S M L O U V A O D Í L O

2019-00507

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Přítkovská 1689,415 50 Teplice
 Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466
 Zastoupený: Ing. Martinem Matzkem – pověřeným ředitelem ORI
 Zástupce po věci technické : [redacted]
 IČ 49099469 DIČ CZ49099469
 Bankovní spojení: [redacted]

1.2 Zhotovitel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689
 Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466
 Zastoupený: Ing. Davidem Votavou – generálním ředitelem a členem představenstva
 Zástupci pro věci technické : [redacted]
 IČ 49099451 DIČ CZ49099451
 Bankovní spojení: [redacted]

2. Název a místo stavby

- 2.1 Název stavby:** instalace bezpečnostních technologií objektu
- 2.2 Číslo stavby:** UL 028 035
- 2.3 Místo plnění:** ČS Radejčín - štola

Objekt	UVCST10143
Obec	Řehlovice
Lokalita	
Inventární číslo	
Číslo zakázky	14E190101
Číslo PP	PP192200007

3. Podklady pro uzavření smlouvy

- 3.1 Rozpočet na dodávku – viz. Kalkulace A8 , Evidenční list drobné stavby A8

4. Předmět plnění

- 4.1 Předmětem plnění je: instalace bezpečnostních technologií objektu
- 4.2 Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu z následujících položek:
 - technologie EZS
 - odzkoušení provozu, revize
- 4.3 Předmětem plnění smlouvy je dále:
 - zajištění inženýrsko-projektové činnosti včetně projednání s orgány státní správy, pokud to charakter akce vyžaduje
 - vyvedení investice do majetku (zařazení do DM)
 - předložení návrhů na vyřazení DM, které budou předmětem likvidace v majetkové komisi

5. Podklady pro dodávku a montáž

- 5.1 [redacted] e.
- 5.2 [redacted]

6. Předání staveniště

- 6.1 O [redacted]
- 6.2 [redacted]

7. Čas plnění

7.1 Zahájení prací: [REDACTED]

7.2 Dokončení prací: [REDACTED]

7.3 [REDACTED]

7.4 [REDACTED]

8. Smluvní cena za dílo

8.1 Odměna za dílo dle odstavce IV. se sjednává ve výši: [REDACTED]

8.2 C [REDACTED]

8.3 [REDACTED]

8.4 [REDACTED]

9. Platební podmínky

9.1 [REDACTED]

9.1.1 [REDACTED]

9.1.2 [REDACTED]

9.1.3 [REDACTED]

9.2 [REDACTED]

10. Záruka

10.1 [REDACTED]

11. Závěrečná ustanovení a další ujednání

11.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.

11.2 Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.

11.3 Zhotovitel provede montážní deník, který bude uložen na stavbě. V pracovní době bude přístupný pro pracovníky objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni činit do deníku potřebné záznamy. Vedení deníku bude ukončeno po odstranění případných zjevných vad zjištěných při předání a převzetí díla.

11.4 Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.

11.5 Zhotovitel zajistí vlastním jménem likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, se kterými bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2011 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.

11.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

03. 05. 2019

Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Teplicích, dne

Zhotovitel [REDACTED]

[REDACTED]

Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstvaIng. Martin Matzek
pověřený ředitel ORI