

**SMLOUVA O DÍLO****2019-00513**

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**1. Smluvní strany****1.1 Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupený: Ing. Martinem Matzkem – pověřeným ředitelem ORI

Zástupce po věci technické: [REDACTED]

IČ 49099469 DIČ CZ49099469

Bankovní spojení: [REDACTED]

**1.2 Zhotovitel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupený: Ing. Davidem Votavou – generálním ředitelem a členem představenstva

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ 49099451 DIČ CZ49099451

Bankovní spojení: [REDACTED]

**2. Název a místo stavby****2.1 Název stavby:** instalace bezpečnostních technologií objektu**2.2 Číslo stavby:** UL 012 017**2.3 Místo plnění:** VDJ Žežice

Objekt	UVVDJ10109
Obec	Chudarov
Lokalita	
Inventurní číslo	
Číslo zakázky	14E190109
Číslo PP	PP192200015

**3. Podklady pro uzavření smlouvy**

3.1 Rozpočet na dodávku – viz. Kalkulace A8, Evidenční list drobné stavby A8

**4. Předmět plnění**

4.1 Předmětem plnění je: instalace bezpečnostních technologií objektu

4.2 Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu z následujících položek:

- technologie EZS
- technologie CCTV
- odzkoušení provozu, revize

4.3 Předmětem plnění smlouvy je dále:

- zajištění inženýrsko-projektové činnosti včetně projednání s orgány státní správy, pokud to charakter akce vyžaduje
- vyvedení investice do majetku (zařazení do DM)
- předložení návrhů na vyřazení DM, které budou předmětem likvidace v majetkové komisi

**5. Podklady pro dodávku a montáž**

5.1 [REDACTED]

5.2 [REDACTED]

**6. Předání staveniště**

6.1 [REDACTED]

6.2 [REDACTED]

**7. Čas plnění**

- 7.1 Zahájení prací: [REDACTED]  
 7.2 Dokončení prací: [REDACTED]  
 7.3 [REDACTED]  
 7.4 [REDACTED]

**8. Smluvní cena za dílo**

- 8.1 Odměna za dílo dle odstavce IV. se sjednává ve výši: [REDACTED]  
 8.2 [REDACTED]  
 8.3 [REDACTED]  
 8.4 [REDACTED]

**9. Platební podmínky**

- 9.1 [REDACTED]  
 9.1.1 [REDACTED]  
 9.1.2 [REDACTED]  
 9.1.3 O [REDACTED]  
 9.2 [REDACTED]

**10. Záruka**

- 10.1 Z [REDACTED]

**11. Závěrečná ustanovení a další ujednání**

- 11.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.  
 11.2 Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.  
 11.3 Zhotovitel povede montážní deník, který bude uložen na stavbě. V pracovní době bude přístupný pro pracovníky objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni činit do deníku potřebné záznamy. Vedení deníku bude ukončeno po odstranění případných zjevných vad zjištěných při předání a převzetí díla.  
 11.4 Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.  
 11.5 Zhotovitel zajistí vlastním jménem likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, se kterými bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2011 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.  
 11.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

03. 05. 2016

15-05-2019

V Teplicích, dne

Zhotovitel [REDACTED]

O [REDACTED]

.....  
 Ing. David Votava  
 generální ředitel a člen představenstva

.....  
 Ing. Martin Matzek  
 pověřený ředitel ORI