

SMLOUVA O DÍLO 2019-00516

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany**1.1 Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupený: Ing. Martinem Matzkem – pověřeným ředitelem ORI

Zástupce po věci technické

IČ 49099469 DIČ CZ49099469

Bankovní spojení:

1.2 Zhotovitel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupený: Ing. Davidem Votavou – generálním ředitelem a členem představenstva

Zástupci pro věci technické :

IČ 49099451 DIČ CZ49099451

Bankovní spojení:

2. Název a místo stavby

2.1 Název stavby: instalace bezpečnostních technologií objektu

2.2 Číslo stavby: UL 038 539

2.3 Místo plnění: VDJ Mojžíř - dolní

Objekt	UVVDJ10049
Obec	Ústí nad Labem
Lokalita	
Inventární číslo	
Číslo zakázky	14E190103
Číslo PP	PP192200009

3. Podklady pro uzavření smlouvy

3.1 Rozpočet na dodávku – viz. Kalkulace A8 , Evidenční list drobné stavby A8

4. Předmět plnění

4.1 Předmětem plnění je: instalace bezpečnostních technologií objektu

4.2 Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu z následujících položek:

- technologie EZS
- technologie CCTV
- odzkoušení provozu, revize

4.3 Předmětem plnění smlouvy je dále:

- zajištění inženýrsko-projektové činnosti včetně projednání s orgány státní správy, pokud to charakter akce vyžaduje
- vyvedení investice do majetku (zařazení do DM)
- předložení návrhů na vyřazení DM, které budou předmětem likvidace v majetkové komisi

5. Podklady pro dodávku a montáž

5.1

5.2

6. Předání staveniště

6.1

6.2

7. Čas plnění

7.1 Zahájení prací: [REDACTED]

7.2 Dokončení prací: [REDACTED]

7.3 [REDACTED]
[REDACTED]7.4 [REDACTED]
[REDACTED]**8. Smluvní cena za dílo**

8.1 Odměna za dílo dle odstavce IV. se sjednává ve výši: [REDACTED]

8. [REDACTED]

8.3 [REDACTED]
[REDACTED]8.4 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]**9. Platební podmínky**

9.1 [REDACTED]

9.1.1 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

9.1.2 F [REDACTED]

9.1.3 [REDACTED]
[REDACTED]9.2 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]**10. Záruka**10. [REDACTED]
[REDACTED]**11. Závěrečná ustanovení a další ujednání**

11.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.

11.2 Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.

11.3 Zhotovitel povede montážní deník, který bude uložen na stavbě. V pracovní době bude přístupný pro pracovníky objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni činit do deníku potřebné záznamy. Vedení deníku bude ukončeno po odstranění případných zjevných vad zjištěných při předání a převzetí díla.

11.4 Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.

11.5 Zhotovitel zajistí vlastním jménem likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, se kterými bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2011 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.

11.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

V Teplicích, dne **03. 05. 2019**

Zhotovitel [REDACTED]

.....
Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva**15 -05- 2019**
Severočeská vodárenská společnost a.s.

[REDACTED]

.....
Ing. Martin Matzek
pověřený ředitel ORI