

Dílčí smlouva č. 19/654300033

pořadové číslo: 3

k rámcové dohodě „Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2019/2020 - oblast ST Č. Budějovice“

číslo veřejné zakázky: **65419035**

číslo rámcové dohody objednatele: **E654-S-1314/2019**

číslo rámcové dohody zhotovitele: **102/19 002/210**

Předmět díla (stručný popis požadované práce): **TSO výhybky č. 2 žst. Malšice, SVK v úseku Slapy - Bechyně**

Součástí této dílčí smlouvy je položkový soupis prací oceněný jednotkovými cenami dle přílohy č. 3 rámcové dohody.

Celková cena díla dle této dílčí smlouvy: **1 865 729,55 Kč (bez DPH)**

Místo provedení díla: **Obvod ST Č. Budějovice, v úseku Slapy - Bechyně**

Předpokládaný termín realizace díla: **6. 6. – 13. 6. 2019**

Práce budou prováděny na základě předchozího odsouhlasení zástupcem dodavatele a odběratele dle aktuálních provozních potřeb (havárie, nehody, provozní poruchy atp.) a ostatních okolností (klimatické podmínky atp.).

Osoby uzavírající tuto smlouvu souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Příloha č. 1: Položkový soupis prací

Zpracoval dne: 24. 5. 2019

Odsouhlasil dne: 24. 5. 2019

Ing. Zdeněk Znamenáný

pověřená osoba objednatele

p. Radim Adámek

pověřená osoba zhotovitele

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 288281

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2655a72b-ccbc-4719-83cf-497dc794883e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Zdeněk ZNAMENANÝ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.05.2019 11:05:55



76fb3027-fec2-44c2-920e-1829e701a0a3