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uzavřená dle § 2586 a dalších 

zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

I. Smluvní strany 

A. Objednatel: Statutární město Plzeň, Náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň Městský 

obvod Plzeň 2 - Slovany se sídlem Koterovská 83, 307 53 Plzeň zastoupené ve 

věcech smluvních: Ing. Lumírem Aschenbrennerem, 

starostou MO Plzeň 2 - Slovany 

IČ: 00075370, DIČ CZ00075370 

Bankovní spojení: KB Plzeň město, č. účtu 0 

Dodavatel: Mystic Constructionsspol.s r.o. 

Sídlo : Římská 26, Praha 2, 120 00 

IČ: 26177358 

DIČ: CZ 26177358 

Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu:                           

Statutární zástupce: Radomír Teichmann 

II. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést stavbu „Revitalizace Škoda sport parku- 

terénní úpravy“ dle prováděcí projektové dokumentace, kterou zpracoval Ateliér Mastný, IČ: 116 20 

595, sídlo: nám. T.G.Masaryka, 30100 Plzeň (dále též jen „PD“), a dle stavebního povolení (dále též jen 

„SP“), č.j. UM02/08505/18 ze dne 27.6.2018, právní moc nabyta dnem 14.7.2018 (dále též jen „dílo“), a 

závazek objednatele uhradit za podmínek stanovených touto smlouvou zhotoviteli cenu díla. 

III. Doba plnění 

Předání a převzetí staveniště: do 29.4.2019 

Zahájení stavebních prací/plnění díla: do 5 dnů od převzetí staveniště 

Předání díla bez vad a nedodělků objednateli včetně vyklizení staveniště: 

nejpozději do 31.5.2019 

IV. Cena díla 

a) Cena díla činí: 715 425,25 Kě bez DPH 

slovy: sedmsetpatnácttisícčtyřistadvacetpětkorun dvacetpěthaléřů bez DPH,  

SMLOUVA O DÍLO 
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K výše uvedené ceně bude připočtena sazba DPH ve výši stanovené zákonem. 

Cena díla byla stanovena na základě výsledků zadávacího řízení provedeného objednatelem, v 

němž byla nabídka dodavatele vybrána jako nej výhodnější. Oceněný soupis prací z nabídky 

dodavatele tvoří jako příloha č.3 nedílnou součást této smlouvy. Cena za provedení díla takto 

stanovená se považuje za úplnou, konečnou a nepřekročitelnou. 

b) Požádá-li písemně objednatel z objektivních důvodů v případě zcela mimořádných 

nepředvídatelných okolností o provedení víceprací, nebo dojde-li z objektivních důvodů v 

případě zcela mimořádných nepředvídatelných okolností dodatečně ke změně projektu, musí být 

před jejich provedením uzavřen písemně dodatek této smlouvy, jehož nedílnou součástí bude i 

dohoda o změně ceny dle odst. a) tohoto článku. Změny v rozsahu díla a ceně díla jsou přípustné 

jen za podmínek a v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 

platném znění a zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění. Pro případ víceprací 

bude změna ceny sjednána ve výši odpovídající rozsahu víceprací a jednotkovým cenám 

uvedeným v nabídce, z níž oceněný soupis prací tvoří jako příloha č.3 nedílnou součást této 

smlouvy, a v případě víceprací neoceněných v nabídce z cen v místě a čase obvyklých. 

Provede-li dodavatel jakékoliv vícepráce bez předchozího písemného dodatku této smlouvy, 

nemá právo na náhradu s nimi spojených nákladů. 

c) Dodavatel není oprávněn jednat bez přímé účasti nebo předchozího souhlasu objednatele se 

zpracovatelem projektu o změnách a doplňcích prováděcí dokumentace. 

d) Smluvní strany souhlasně konstatují, že cena díla byla určena podle rozpočtu ve smyslu § 2620 a 

násl. občanského zákoníku, a to se zaručením úplnosti rozpočtu ve smyslu § 2621 odst. 2 

občanského zákoníku, když měl dodavatel před uzavřením smlouvy dostatek ěasu a dostatek 

informací k vypracování cenové nabídky - rozpočtu, jehož úplnost garantuje. 

V. Platební podmínky 

a) Podkladem pro zaplacení ceny díla je faktura, která musí mít náležitosti daňového dokladu v 

souladu s platnými právními předpisy, nejméně však: 
• označení a číslo 
• identifikaci objednatele a dodavatele, 

• důvod fakturace, popis fakturovaných částí díla, označení díla, datum vystavení, 

uskutečněného zdanitelného plnění a splatnosti, 
• označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, 
• částku k úhradě bez DPH a s DPH, 

• přílohy: 

soupisy provedených prací odsouhlasených technickým dozorem objednatele - 

dodavatel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ - CPA v 

souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění a Pokynem D 300 

Ministerstva financí k § 26 a k příloze č. 1 pokynu. 

kopie subdodavatelských faktur. 

b) Soupis provedených prací a dodávek sestavuje dodavatel a jednotlivé položky soupisu řadí v 

návaznosti na soupis prací uvedený v nabídce a je povinen používat stejného označení položek. 

Pro popis položek pak použije jen zkráceného popisu. 

c) Pro ocenění se použije pevné jednotkové ceny, uvedené v soupisu prací z nabídky, který tvoří jako 

příloha č. 3 nedílnou součást této smlouvy. 

d) Cena díla bude fakturována měsíčně po podpisu předávacího protokolu na dokončené práce a to ve 

lhůtě 15 dnů od podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. 

e) Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli. 

f) Objednatel uhradí dodavateli smluvní cenu do výše 90% včetně DPH. Zbývajících 10 % ceny díla je 

objednatel dle dohody obou smluvních stran oprávněn pozastavit a v tomto rozsahu bude cena díla 
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objednatelem doplacena až po úplném odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a 

převzetí díla. Objednatel je oprávněn započíst pozastávku na kteroukoliv svoji splatnou pohledávku 

za dodavatelem, včetně pohledávky z titulu náhrady škody či smluvní pokuty. 

g) Smluvní strany výslovně sjednávají, že dodavatel není oprávněn jakoukoliv pohledávku za 

objednatelem vzniklou z této smlouvy, a to ani její část, postoupit na třetí osobu bez předchozího 

písemného souhlasu dodavatele, jakož ani není oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv 

pohledávku objednatele za dodavatelem proti své pohledávce za objednatelem vzniklé z této 

smlouvy. Úkon učiněný v rozporu s tímto ustanovením bude považován za neplatný. 

VI. Smluvní pokuty, náhrada škody 

Smluvní strany sjednávají smluvní pokuty za jednotlivá porušení smlouvy takto: 

a)  Smluvní pokuta za prodlení dodavatele s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků ve lhůtě 

dle čl. III. této smlouvy činí 1000,- Kč včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

b) V případě porušení kterékoliv povinnosti dodavatele nebo jeho subdodavatele na staveništi, v 

důsledku kterého dojde k přerušení prací, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 500,-Kč za každý jednotlivý případ a den přerušení prací. 

c) V případě prodlení dodavatele s plněním příkazů objednatele v termínech dle článku VIII. této 

smlouvy je dodavatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení s 

plněním jednotlivého příkazu objednatele. 

d) Zaplacením smluvní pokuty dle článku VI. písm. a) až VI. písm. c) této smlouvy není dotčen nárok 

objednatele na náhradu škody, která se přiznává v plném rozsahu vedle smluvní pokuty. Smluvní 

strany výslovně ujednaly, že ust. § 2050 občanského zákoníku se na smluvní vztah založený touto 

smlouvou nepoužije. 

e) Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku na úhradu smluvní pokuty dle shora uvedených 

odstavců proti pohledávce dodavatele za uhrazení ceny díla. 

VII. Práva a povinnosti objednatele 

a) Smlouvou o dílo se objednatel zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny díla. 

b) Objednatel odevzdá dodavateli celé staveniště najednou tak. aby dodavatel mohl zahájit práce podle 

schválené DPS v termínu dle čl. III. b) této smlouvy. 

c) Objednatel je povinen zajistit dodržování povinností stavebníka týkající se bezpečnosti a ochrany 

zdraví na staveništi stanovené zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, zejména musí mít na zřeteli 

ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k 

sousedství. Osoba odpovědná za dodržování 

BOZP na staveništi určená objednatelem je oprávněn nařídit dodavateli přerušení provádění prací v 

případě, že zjistí, že na staveništi dochází k porušování povinností stavebníka dle předchozí věty, 

což dodavatel podpisem této smlouvy akceptuje. 

d) Objednatel kontroluje prostřednictvím osoby zajišťující technický dozor stavebníka provádění prací 

podle DPS a SP v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup na 

všechna pracoviště dodavatele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky 

pro stavbu. Osobu technického dozoru stavebníka zajistí na své náklady a na svoji odpovědnost 

objednatel. 

e) Objednatel může požádat dodavatele o doložení způsobu provádění prací u jednotlivých staveb a 

technologických postupů. 

f) Objednatel si vyhrazuje právo provést nutné úpravy DPS, případně vypustit provedení některých 

prací z objektivních důvodů, které nebylo možné předem předvídat ani při vynaložení veškeré 

odborné péče, jakou lze po objednateli požadovat. V takovém případě bude mezi smluvními 
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stranami uzavřen dodatek této smlouvy, jehož předmětem bude zejména úprava rozsahu díla, 

termínu plnění a smluvní ceny. 

g) Objednatel písemně oznámí dodavateli 10 dnů předem datum předání staveniště a zajistí účast 

projektanta a orgánů veřejné moci, jejichž účast je stanovena zvláštními předpisy. 

VIII. Práva a povinnosti dodavatele 

a) Smlouvou o dílo se zavazuje dodavatel k provedení požadovaného díla v souladu s DPS a SP. Na 

rozpory mezi DPS a SP je povinen dodavatel neprodleně objednatele upozornit a navrhnout způsob 

řešení. 

b) Dodavatel je povinen provést dílo na svoji odpovědnost a na své nebezpečí ve sjednané době. V době 

provádění díla: 

nese dodavatel nebezpečí škody na zhotovované věci až do doby jejího řádného ukončení a 

předání objednateli 

je povinen zajistit staveniště a provádění prací způsobem tak, aby prostředí vnitrobloku bylo 

narušeno v co nejmenší míře, byl zajištěn bezpečný pohyb osob, nedošlo k poškození zdraví 

osob a byl zajištěn nutný provoz dopravní obsluhy pro svoz odpadu, dopravní obslužnosti 

jednotkami IZS 

c) Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit si dodavatel vlastním nákladem. 

d) Dodavatel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště včetně vlastního zdroje elektrické 

energie tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních nemovitostech a po 

ukončení uvést staveniště do původního stavu. Po dobu výstavby odpovídá dodavatel za věci 

uložené na staveništi a nese nebezpečí za škody na zhotovované věci. Povolení k budování a užívání 

objektů zařízení staveniště si zajistí dodavatel vlastním jménem. Náklady na energie a na 

vybudování, udržování a odklizení objektů zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla, a to včetně 

přípojek od obvodu staveniště k odběrovým místům. 

e) Dodavatel je povinen v případě užívání veřejných komunikací v souvislosti s prováděním díla opatřit 

si příslušná povolení k omezení provozu a provést všechna opatření, která příslušný silniční správní 

orgán nebo jiný orgán stanoví. Náklady na tato opatření jsou zahrnuta v ceně díla. 

f) Odvoz stavební suti a materiálů na skládku zajistí dodavatel vlastním nákladem a na vlastní 

odpovědnost. Cena za skládkovné je zahrnuta v celkové ceně díla. Dodavatel nejpozději při předání 

díla objednateli doloží doklad o ekologické likvidaci odpadu. 

g) Dodavatel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování i 

dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za zachování pořádku na 

staveništi. Je povinen plnit případné příkazy technického dozoru stavebníka a osoby odpovědné za 

dodržování BOZP určené objednatelem ve smyslu článku VII. písm. c) této smlouvy. 

h) Dodavatel je povinen v průběhu provádění prací dodržovat hodnoty hluku dané obecnými 

hygienickými předpisy. 

i) Dodavatel je povinen před zahájením prací jmenovat své zástupce a vymezit jejich pravomoc a 

rozsah, v jakém jsou oprávněni jeho jménem jednat, oznámit tyto osoby písemně objednateli včetně 

telefonického kontaktu na tyto osoby. 

j) Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech, nebo na celé stavbě až do 

dne předání stavby, jdou k tíži dodavatele. 

k) Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným, 

osobám, případně objednateli, odpovídá dodavatel a je povinen nahradit vzniklou škodu v celém 

rozsahu včetně ušlého zisku. 

l) Dodavatel je povinen umožnit kdykoliv v průběhu provádění díla zadavateli jakož i technickému 

dozoru stavebníka provedení kontroly provádění díla, o čemž bude zapsán zápis do stavebního 
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deníku. Před zakrytím prací a konstrukcí, je dodavatel povinen včas, (to je min. 2 pracovní dny 

předem) písemně vyzvat technický dozor objednatele k provedení kontroly. V opačném případě má 

objednatel právo požadovat opětovné odkrytí těchto prací či konstrukcí, a to na náklady a 

odpovědnost dodavatele. Případné vymezení rozsahu prací, které budou kontrolovány, bude 

stanoveno předem zápisem ve stavebním deníku. 

m) O průběhu prací na stavbě vede dodavatel stavební deník v souladu s ustanovením § 157 odst. 4 

zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění. Během pracovní doby musí být 

stavební deník trvale přístupný technickému dozoru stavebníka a objednateli ke kontrole. Denní 

záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí po provedení prací. 

n) Záznamy v deníku může provádět technický dozor objednatele, projektant (v rámci autorského 

dozoru), orgány státního stavebního dohledu, orgán státní správy, zmocnění zástupci objednatele. 

o) Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku, je povinen 

připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu 

souhlasí. Jestliže technický dozor stavebníka nesouhlasí s obsahem zápisu ve stavebním deníku, je 

povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem 

zápisu souhlasí. Originál stavebního deníku předá dodavatel objednateli při protokolárním předání 

díla. Originál i kopie stavebního deníku musí objednatel i dodavatel uchovávat 10 let od vydání 

kolaudačního souhlasu. 

p) Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají smlouvě, platným normám nebo zkouškám, musí 

být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může 

jejich odstranění na náklad dodavatele zajistit objednatel. 

q) Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí dodavatel 

nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, hradí ji dodavatel. 

r) Vyklizení a úklid staveniště do 2 dnů po odevzdání a převzetí dokončené stavby je povinen zajistit 

dodavatel. Pro případ prodlení s vyklizením staveniště a jeho uvedením do původního stavu s 

přihlédnutím k běžné míře opotřebení se zavazuje dodavatel uhradit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 

s) Dodavatel opatřuje a zodpovídá za bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární opatření. 

t) Dodavatel oznámí 10 dnů předem objednateli datum dokončení díla a možnost jeho předání 

objednateli. Dodavatel spolu s předáním stavby předá Doklady dodavatele pro přejímací řízení 

(vše 3x, vyjma stavebního deníku - 1 x): 

• projektová dokumentace skutečného provedení (zajistí dodavatel na vlastní náklady), 

• prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály, 

• zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby, 

• zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize, 

• doklad o ekologické likvidaci odpadu, 

• stavební deník (originál s jednou kopií), 

• geodetické zaměření skutečného provedení stavby, včetně inženýrských sítí 

• geometrický plán 

Do předání všech výše uvedených dokladů objednateli nebude dílo pro účely této smlouvy 

považováno za řádně provedené. 

u) Dodavatel je povinen archivovat veškeré doklady týkající plnění předmětu smlouvy po dobu min. 5ti 

let ode dne předání díla bez vad a nedodělků objednateli. 

IX. Předání díla a odpovědnost za vady 

a) O předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol podepsaný 
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oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to na výzvu dodavatele v souladu s čl. VIII. písm. t) 

této smlouvy. Vykazuje-li dílo při jeho předání objednateli takové vady či nedodělky, které brání 

jeho řádnému užívání, je objednatel oprávněn odmítnout dílo převzít, což bude zaznamenáno v 

předávacím protokole. V takovém případě je dodavatel povinen vady odstranit ve lhůtě nejpozději 

5-ti pracovních dnů. Tím není dotčena odpovědnost dodavatele za škodu ani nárok objednatele na 

úhradu smluvní pokuty za prodlení s provedením díla. Odmítne-li dodavatel vady či nedodělky 

odstranit, nebo neodstraní-li je ve lhůtě výše uvedené, je objednatel oprávněn nechat vady odstranit 

prostřednictvím třetí osoby na náklady dodavatele nebo od smlouvy odstoupit. 

b) Drobné vady či nedodělky díla, které nebrání jeho řádnému užívání, budou zaznamenány v 

předávacím protokole. Objednatel je v takovém případě oprávněn požadovat bezplatné odstranění 

vad či nedodělků, nebo přiměřenou slevu z ceny díla, která bude započtena na úhradu ceny díla. 

c) V případě, že dodavatel odstraňuje vady díla dle předchozích ustanovení tohoto článku, je povinen 

oznámit objednateli dokončení provádění oprav a dílo protokolárně předat objednateli bez vad a 

nedodělků. Pokud vady či nedodělky přetrvávají, je objednatel oprávněn nechat vady díla či jeho 

nedodělky odstranit třetí osobou na náklady dodavatele nebo od smlouvy odstoupit. Odpovědnost 

dodavatele za škodu tím není dotčena. 
X. Záruka 

a) Dodavatel přebírá záruku na jakost díla po dobu 60 měsíců počínaje protokolárním předáním díla 

objednateli bez vad a nedodělků. 

b) Závady zjištěné v záruční lhůtě je dodavatel povinen odstranit do 7 dnů, nedohodnou- li se smluvní 

strany písemně jinak. Pokud tak dodavatel v této lhůtě neučiní, má objednatel právo zadat 

odstranění vad jiné osobě na náklady dodavatele. Právní nástupce objednatele má právo na 

uplatnění zjištěných závad v rámci záruční doby v souladu s těmito podmínkami. 

XI. Odstoupení od smlouvy 

a) Objednatel může od smlouvy odstoupit, nejsou-li plněny dodavatelem řádně jeho povinnosti: 

a) dojde-li k bezdůvodnému zastavení stavební činnosti, 

b) je-li dodavatel v prodlení s dokončením a předáním díla po dobu delší 10 dní, nebo 

c) stanoví-li tak zákon nebo tato smlouva. 

Odstoupení je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení dodavateli na adresu jeho sídla 

zapsanou v obchodním rejstříku. 

b) Dodavatel může žádat převzetí a proplacení jím provedených prací do dne účinnosti odstoupení od 

smlouvy, musí však neprodleně předložit spolu s fakturou rozpis provedených prací odsouhlasený 

technickým dozorem objednatele. 

XII. Závěrečná ujednání 

a) Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení RMO Plzeň 2 - Slovany č. ^./2019 ze dne 12.4. 2019. 

b) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž jeden obdrží dodavatel a tři objednatel. 

c) Jakékoliv změny, týkající se obsahu této smlouvy, lze provádět pouze číslovanými dodatky, 

odsouhlasenými oběma smluvními stranami. 

d) Pokud není ve smlouvě dohodnuta jiná úprava, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 

e) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k 
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uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru smluv statutární město Plzeň. 

f) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem 

uveřejněním v registru smluv.  
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V Praze dne 15. dubna 2019 

 

Radomír Teichmann 

jednatel Mystic Constructions spol.s r.o. za 

dodavatele 

g) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

• příloha č. 1 - prováděcí projektová dokumentace (samostatná příloha) 

• příloha č. 2 - stavební povolení 

• příloha č. 3 - oceněný soupis prací 

z nabídky dodavatele 

V Plzni dne 12. dubna 2019 

MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 2 
-SL0VANY Plzeň © 

Ing. Lumír Aschenbrenner 

starosta MO Plzeň 2 - Slovany 

za objednatele
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Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany 
odbor stavebně správní a dopravy 

Koterovská 83, 307 53 Plzeň 

Vypraveno dne: 27.6.2018 

ROZHODNUTÍ 
Výroková část: 

Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, odbor stavebně správní a dopravy, jako stavební úřad příslušný 

podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ve společném územním a stavebním řízení (dále jen 

"společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 
16.5.2018 podalo 

Statutární město Plzeň, IČO 00075370, náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1 

které zastupuje Městský obvod Plzeň 2 - Slovany, odbor majetku a investic, Koterovská 83, Plzeň 

2-Slovany, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

s c h v a l u j e  s t a v e b n í  z á m ě r  

na stavbu: 

Revitalizace ŠKODA SPORT PARKU PLZEŇ - SLOVANY, Malostranská ul., Plzeň 

(dále jen "stavba") na pozemku pare. č. 14224/3 (ostatní plocha), pare. č. 14231/1 (ostatní plocha) v 

katastrálním území Plzeň. 
Druh a účel umisťované stavby: 

Revitalizace stávajícího sportovního areálu Škoda- Sportpark Plzeň, které spočívají v prodloužení 
stávající in-line dráhy a zřízení nových prvků skateparku. Jako doplňkové stavby jsou navrženy veřejné 
osvětlení in-line dráhy a úpravy terénu v okolí skateparku v souladu se schválenou studií. 
50.1- In-line: Stávající in-line dráha bude doplněna o dvě zatáčky a doplněno bude stávající areálové 

osvětlení (SO.3). Dráha bude provedena z živičného povrchu s odvodněním do terénu. 
50.2- Skatepark: Zřízení nového skateparku ve stávající ploše 1490 m2, která bude provedena z 
pohledového betonu s pozink kovovými prvky (zábradlí). V souvislosti se skateparkem budou provedeny 
úpravy pozemku tvořící první část pěší osy a scelující nové sportovní prvky. 

Umístění stavby na pozemku: 

Navržené prodloužení dráhy bude na pozemcích p.č. 14224/3 a 14231/1 v k.ú. Plzeň (druh pozemku 
ostatní plocha- sportoviště a rekreační plocha). Prodloužení je navrženo v délce 234 m. Nová délka 
in-line dráhy bude 547 m. Prodloužení VO je navrženo v odstupové vzdálenosti 1,2 m od navržené in- 
line dráhy. 
Nově zřizovaný skatepark bude zřízen na stávající skateboardingové ploše v přední části areálu o 
velikosti 1490 m2. 

Určení prostorového řešení stavby:
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Stavba bude umístěna v souladu s předloženou projektovou dokumentací, kterou ověřil Ing.arch. 
Václav Mastný autorizovaný architekt (květen/2018) ČKA 00 123. 

Stavba obsahuje: 

50.1- In-line: 

Prodloužená část in-line dráhy je navržena v šířce 6,0 m, lemovaná betonovými obrubníky 100x80x25. 

Tloušťka konstrukce bude 360 mm z konstrukčních vrstev: 

ACO 11 50/70- asfaltový beton pro obrusné vrstvy ti. 40 mm 

ACL 16+ 50/7Oasf. Beton pro ložní vrstvy tl. 50 mm 

Mechanicky zpevněné kamenivo tl. 120 mm Recyklovaný 

materiál fr. 32-64 tl. 150 mm 

50.2- Skatepark: 

Navržený skatepark bude obdélníkového tvaru. Jedná se o různě veliké tvarově členité plochy, které budou 

výškově odděleny schody s opěrnými zídkami různé šířky 400-800 mm se zapuštěným jakl. Některé zídky 

budou mít svrchní hranu opatřenou žulovými deskami tl. 60 mm s leštěným povrchem. Všechny schody budou 

opatřeny zábradlím s dostatečným kotvením. Konstrukce betonových ploch bude z mrazuvzdorného betonu C 

25/30XF1, povrchově leštěný s jednoduchým armováním kari sítí tl. 8 mm, oka 150/150 mm. Skatepark bude 

doplněn terénními prvky, kterými bude napojen na stávající skatebowl. Skladba konstrukce ŽB deska, beton C 

25/30, povrchově leštěný tl. 160 mm lx vrstva kari sítě tl. 8 mm, oka 150x 150, distančníky Mechanicky 

hutněná štěrkodrť 0/32 tl. 200 mm Zhutněné štěrkové podloží min. 30 MPa Tloušťka krytu celkem 360 mm 

50.3- Veřejné osvětlení: 

Doplnění areálového rozvodu veřejného osvětlení je navrženo podél nové inline dráhy, napojením na 

stávající svítidlo. Podél nové in-line dráhy bude osazeno 5 ks nových svítidel. 

50.4- Terénní úpravy: 

Násypy zeminy se svrchní vrstvou ornice, případně skladbou mlátové cesty. Mezi skateparkem a skate 
bowlem je navržena mlátová pěšina 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Případné změny umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Před zahájením stavby si stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými 
osobami. 

3. Před zahájením zemních prací je nutno řádně vytýčit veškeré sítě a podzemní zařízení. Dojde-li ke střetu 
s podzemními sítěmi, nutno řešit jejich ochranu, křížení provést dle příslušných technických norem. 
Budou dodrženy podmínky ve vyjádření správců sítí. 

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1) Stavba bude provedena v souladu s dokumentací pro umístění a povolení stavby, kterou zpracoval 
autorizovaný architekt Ing.arch. Václav Mastný ČKAIT- 00123, květen/2018. 

2) Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost zpracované projektové dokumentace a 
proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu 
technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a 
obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v 
součinnosti s příslušnými dotčenými orgány. 

3) Dle vyjádření MMP, odboru životního prostředí ze dne 4.4.2018 pod sp.zn.: SZ MMP/ 074156/18 

budou stavební práce, parkování stavební techniky a úložiště stavebního materiálu probíhat 

mimo zónu stanoveného záplavového území. 

4) Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby dle plánu kontrolních prohlídek stavby 

zpracované projektantem: 

• Přípravné práce, zajištění a předání staveniště 

• Provedení nadzemních částí objektů 

• Provedení zpevněných ploch včetně navázání na stávající zpevněné plochy 

• Úprava veřejného osvětlení 
• Čisté terénní úpravy 
• Závěrečná kontrolní prohlídka stavby 
5) Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, který je bude vybrán ve výběrovém řízení. 
6) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 

zejm. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
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zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

7) Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního 

úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné 

technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 

životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Provádět stavbu 

může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení 

provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění 

je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. 

8) Stavbyvedoucí ie povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením 

stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně 

života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, 

zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu (§ 

169), popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické 

infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich 

střetu se stavbou. Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby a 

neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet 

podmínky pro kontrolní prohlídku stavby, spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor 

stavebníka nebo autorský dozor projektanta, pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. 

9) Bude-li při provádění stavby náhodně odkryta neznámá síť, je nutno ji identifikovat. Povinností 

příslušného správce takto nalezené sítě bude její vytýčení v terénu v rámci staveniště a toto vytýčení 

protokolárně předat na staveništi zhotoviteli stavby. Případné podmínky správců těchto vedení a 

zařízení k provádění stavby musí být plně respektovány. 
10) Při výstavbě budou respektovány předpisy o bezpečnosti práce. 

11) Na stavbě bude veden stavební deník. 
12) Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve 

znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve 

znění pozdějších předpisů a příslušné technické normy. 

13) Při realizaci stavby bude s veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, bude 

nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v 

platném znění a jeho prováděcí předpisy. Odpady budou shromažďovány podle druhů a kategorií a bude 

zajištěno jejich přednostní využití před odstraněním a odpady budou předány do vlastnictví oprávněným 

osobám. 

14) K. pracím budou použity mechanizmy a zařízení v bezvadném technickém stavu vylučujícím úniky 

pohonných hmot a maziv na bázi ropných látek. V případě úkapů ropných látek ze stavebních 

mechanizmů bude zajištěna jejich neprodlená likvidace. 

15) Při provádění stavby je nutné hlučnost a prašnost omezit na minimum s ohledem na okolní zástavbu. 

16) Při provádění stavby musí být zachovány bezpečné vstupy a vjezdy do přilehlých nemovitostí. 

17) Stavbou ani během stavby nesmí dojít k negativní změně odtokových poměrů daného území. 

18) Při stavbě nesmí dojít k trvalému zásahu do cizích pozemků. Pokud se tak stane, musí investor vyřešit 

majetkoprávní vztahy k dotčeným cizím pozemkům. 

19) Na investora se vztahují povinnosti a postupy vyplývající z ustanovení § 22 - 23 zák. č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, v platném znění. 

20) Při jakémkoli poškození podzemního vedení, bude toto neprodleně oznámeno vlastníkům sítí. 
21) Stavba bude dokončena do 30.9.2018. 

22) Po dokončení stavby bude v souladu s platnými právními předpisy požádáno o kolaudační 

souhlas (dle příslušných ustanovení vyhlášky č. 503/2006 Sb.,o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu). 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Statutární město Plzeň, IČO 00075370, náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1 

Odůvodnění: 
Dne 16.5.2018 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné 
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řízení. 

Stavební úřad na základě doložených podkladů oznámil dne 21.5.2018 zahájení společného řízení známým 

účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3) stavebního zákona upustil 

od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje 

dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení 

mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. 

Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s ustanovením $ 94o odst. 1) písm. a) stavebního 
zákona, zda ie v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů. 

Navrhovaný záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, kterou je platný Územní plán 

města Plzně. Dotčené pozemky se nacházejí dle platného územního plánu města Plzně v zastavěném území v 

plochách „Plochy rekreace“. V těchto plochách je možno umisťovat stavby a zařízení pro hromadnou 

rekreaci (např. areály volného času, autokempy, přírodní a umělá koupaliště). Dále pak stavby a zařízení pro 

ubytování, sportovní, kulturní, církevní a zdravotní účely. 

Stavební záměr řeší přestavbu sport parku, tato stavba je vyjmenována jako stavba hlavní či přípustná v 
uvedené ploše. Požadavky ÚP v uvedené lokalitě jsou záměrem splněny. 

Z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování 
cílů a úkolů územního plánování je záměr přípustný. 

Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s ustanovením $ 94o odst. H písm. b) stavebního 

zákona, zda ie v souladu s požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu k množnosti a způsobu 
napojení nebo podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. 

Stavební záměr SO.l- In-line dráha je stavbou stezky s živičným povrchem a bude napojena na stávající 
in-line dráhu. 

V souvislosti s navrženým záměrem dojde k prodloužení areálového rozvodu veřejného osvětlení podél 
nové in-line dráhy, prostřednictvím napojení na stávající svítidla. Kapacity stávajících sítí jsou 
dostačující pro navržený účel stavby. 

Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s $ 94o odst. 1) písm. c) stavebního zákona, zda 
předložené doklady jsou v souladu se zvláštními právními předpisy a se závaznými stanovisky, popřípadě 
rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě 
výsledkem řešení rozporů. 

Navržené řešení je v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů, vyžadovaných zvláštními právními 
předpisy. 

Stavba je v souladu s požadavky dotčených orgánů a další účastníků řízení, především s požadavky vlastníků 
a správců inženýrských sítí, se kterými byla stavba projednána. Podmínky účastníků řízení byly zapracovány 
do projektové dokumentace. 

Požadavky účastníků řízení a podmínky stanovisek dotčených orgánů byly respektovány a zapracovány do 
projektové dokumentace. Stavební úřad zahrnul podmínky dotčených orgánů do podmínek předmětného 
rozhodnutí. 

Stavební úřad dále ověřil zejména předmětný záměr v souladu s ustanovením $ 94o odst. 2) písm. a) 
stavebního zákona, zda ie dokumentace úplná přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné 
požadavky na výstavbu.
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Předložená projektová dokumentace je úplná a přehledná. 

Předložená projektová dokumentace je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

(stavební detaily a vybavení budou dále rozpracovány v realizační dokumentaci). 

Stavební úřad dále ověřil soulad předmětného záměru s ustanovením $ 94o odst. 2) písm. b) stavebního 

zákona, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včetně včasného vybudování technického, popřípadě jiného 

vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem 

Navržená stavba využije stávající kapacity sítí technické infrastruktury v areálu. Pro provádění stavby a její 

užívání budou využity sávající komunikace v areálu a stávající vjezdy na veřejné komunikace. 

Přístup a příjezd ke stavbě bude řešen v souladu s doloženou situací komunikačního řešení a návrhu 

parkovacích míst. 

Stavební úřad dále v souladu s ustanovením $ 94o odst. 3) stavebního zákona ověřil účinky budoucího 

užívání stavby. 

Záměr řeší přestavbu stávajícího areálu sportparku, kterým jsou naplněny požadavky na rozvoj rekreačního 

charakteru lokality, kterými jsou rozvoj sportovních a volnočasových aktivit. Užívání stavby negativně 

neovlivní charakter daného území. Architektonické pojetí celé lokality se tímto záměrem nemění. 

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že 

jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými 

kjeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací 

dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje 

obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení 
záměru. 

Stanoviska sdělili: 

Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru č.j. HSPM-1264-2/2018-ÚPP ze dne 22.3.2018 . 
Závazné stanovisko MMP, odboru stavebně správního z hlediska územně plánovací dokumentace 
sp.zn.:SZ MMP/064010/18/OPR ze dne 12.3.2018. 

Vyjádření: 
Statutárního města Plzně, Technického úřadu, odboru rozvoje a plánování ze dne 15.6.2018 pod č.j. 
MMP/140112/18. 

Vyjádření MMP, odboru životního prostředí ze dne pod sp.zn.: SZ MMP/074156/18 ze dne 4.4.2018. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných 
zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

Stanovení okruhu účastníků společného řízení: 

Stavební úřad při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl k názoru, že právní postavení účastníka řízení v 
souladu s ust. § 94k stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce na jejímž území má 
být požadovaný záměr uskutečněn) vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný 
záměr uskutečněn není-li sám žadatelem, nebo ten kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě 
dále pak osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno) 

Mezi účastníky řízení stavební úřad zahrnul vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich, včetně osob, 
které mají jiná věcná práva včetně práv odpovídajících věcným břemenům a mohou být navrhovanou stavbou 
přímo dotčena. Dále mezi účastníky řízení stavební úřad zahrnul vlastníky anebo správce stávajících vedení 
technické infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou.  
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Účastníky společného řízení jsou: 

Podle $ 94k stavebního zákona 

Statutární město Plzeň, IČO 00075370, náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1, doručení 

prostřednictvím zástupce: Městský obvod Plzeň 2 - Slovany, odbor majetku a investic, Koterovská 83, Plzeň 

2-Slovany, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26 GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno 2 

VODÁRNA PLZEŇ a.s., IDDS: ktuciif 

sídlo: Malostranská č.p. 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň 26 Statutární město Plzeň, 

Technický úřad, odbor rozvoje a plánování Magistrátu města Plzně, IDDS: óiybfxn 
sídlo: Škroupova 5, 306 32 Plzeň 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

Účastník řízení VODÁRNA Plzeň podal dne 28.5.2018 vyjádření, ve kterém požadují prostřednictvím 

MMP, odboru rozvoje a plánování předložení projektové dokumentace k vyjádření. Stavebníkem bylo 

dne 15.6.2018 doloženo stanovisko Statutárního města Plzně, Technického úřadu, odboru rozvoje a 
plánování ze dne 15.6.2018 pod č.j. MMP/140112/18, vč. doložení vyjádření Vodárny Plzeň a.s.. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k MMP podáním u zdejšího 

správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby 

každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní 

orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo 

jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného 

vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 

stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně 

příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního 

zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené 
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené 
projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před 
zahájením stavby umístit na viditelném místě 
u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až 
do dokončení stavby, případně do vydání 
kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 
mohou označit jiným vhódqým způsobem s 
uvedením údajů ze štítku. 

Společné povolaní má podle § 94p odst. 5 
stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba 
nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. . 
Ing.Bc. Štěpánka Klečková, MBA referent odbpru stavené správního a dopravy Úřadu městského obvodu 
Plzeň 2-Slovany 

'otisk úředního razítka'  
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 

Obdrží: 
účastníci řízení 

Statutární město Plzeň, IČO 00075370, náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1, doručení 
prostřednictvím zástupce: Městský obvod Plzeň 2 - Slovany, odbor majetku a investic, Koterovská 83, Plzeň 
2-Slovany, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26 GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno 2 
VODÁRNA PLZEŇ a.s., IDDS: ktuciif 

sídlo: Malostranská č.p. 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň 26 Statutární město Plzeň, 
Technický úřad, odbor rozvoje a plánování Magistrátu města Plzně, IDDS: 6iybfxn 

sídlo: Škroupova 5, 306 32 Plzeň 

Dotčené orgány 

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, IDDS: 6iybfxn 

sídlo: Škroupova č.p. 246/4, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň Hasičský 

záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, IDDS: p36ab6k sídlo: 

Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 

Na vědomí 

Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí, IDDS: 6iybfxn sídlo: Kopeckého sady 11,306 32 Plzeň 

Přílohy: 
Ověřená projektová dokumentace (po nabytí právní moci) a štítek stavba povolena



 

 

Plzeň, dne: 23.7.2018 

Sp.zn.: SZ UMO2/07577/18/SKle 
Č.J.: UM02/11615/18 

Vyřizuje: Ing.Bc. Štěpánka Klečková, 
MBA Telefon:  

E-mail:  

IDDS: egwbyju 
 

Vypraveno dne: 23.7.2018 

to MÉST:»''-' 
odbor slote!--' 

2f* 

r 

Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany 
odbor stavebně správní a dopravy 

Koterovská 83, 307 53 Plzeň 

SDĚLENÍ 

Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, odbor stavebně správní a dopravy, jako příslušný správní orgán 

Vám sděluje, že rozhodnutí č.j. UM02/08505/18 ze dne 27.6.2018 

Revitalizace ŠKODA SPORT PARKU PLZEŇ - SLOVANY, Malostranská ul., Plzeň 

(dále jen „stavba“) na pozemku pare. č. 14224/3, 14231/1 v katastrálním území Plzeň, které předložil: 

Statutární město Plzeň, IČO 00075370, náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1 

které zastupuje Městský obvod Plzeň 2 - Slovany, odbor majetku a investic, Koterovská 83, 

Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26 

n a b y l o  p r á v n í  m o c i  

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne 

14.7.2018 a je vykonatelné. 

""" PLZEŇ : • SLOVANY ivni o dopravy . o řlzeň © 

Ing.Bc. Štěpánka Klečková, MBA referent odporu 
stavebně správního a dopravy Úřadu městského obvodu Plzeň 2-Slovany "otisk úředního razítka" 

Obdrží: 

účastníci řízení 
Statutární město Plzeň, IČO 00075370, náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1, doručení 
prostřednictvím zástupce: Městský obvod Plzeň 2 - Slovany, odbor majetku a investic, Koterovská 83, Plzeň 
2-Slovany, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26 

Přílohy: 

Ověřená projektová dokumentace a štítek stavba povolena  



 

 

„Revitalizace Škoda sport parku- terénní úpravy". 

Mystic Constructions s.r.o. 

26177358 

Římská 26, Praha 2,120 00 

v 

dne ..... klk. 

2019 

N A
B Í D
K O
V Ý  
L I S

T  

Zhotovitel 

Firma: 

IČ: 

Sídlo: 

Zápis v OR 
či jiné evidenci: OR Městský soud v Praze oddíl C, vložka 77222 

NABÍDKOVÁ CENA 

 

srna 
podpis statutární ho zástupce zhotovitele 

imfsríc 

«;.rl s—

Cena bez DPH 715425,25 
DPH 21% 150239,3 

Cena vč. DPH 865664,55 
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REKAPITULACE STAVBY 

Kód: 

Stavba: Revitalizace Škoda - Sportparku, Plzeň - Slovany 

KSO: 
Misto: 

Zadavatel: 
ÚMO Plzeň 2 

Uchazeč: Vyplň 

údaj 

Projektant: 

Ing. Arch. Václav Mastný 

CC-CZ: 

Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Vyplň údaj 

Vyplň údaj 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 

popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použiti těchto položek z Cenové 

soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

Cena bez DPH     
715 425,25 

 
Sazba dané   

Základ dané Výše dané 
DPH základní 21,00% 

  
715 425,25 150 239,30 

snížená 15,00% 
  0,00 0,00 

Cena s DPH  V CZK  865 664,55 
 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód: 249 

Stavba: Revitalizace Škoda - Sportparku, Plzeň - Slovany 

Místo: 
Zadavatel: 
Uchazeč: 

Plzeň 
ÚMO Plzeň 2 

Datum: 
Projektant: 

20. 5. 2018 
Ing. Arch. Václav Mastný  

Kód Objekt, Soupis prací  
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ 

Náklady stavby celkem 
 

715 425,25 865 664,55 
 

00 Vedlejší náklady  
100 200,00 121 242,00 VON 

01 SO.4 - Terénní úpravy  
615 225,25 744 422,55 ING 

 

http://www.cs-urs.cz/
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skryté sloupce 
«* 

KRYCÍ LIST SOUPISU 
Stavba: 

Revitalizace Skoda • Sportparku, Plzeň • 

Slovany Objekt: 

00 - Vedlejší náklady 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 
Zadavatel: IČ: 

ÚMO Plzeň 2 DIČ: 
Uchazeč: IČ: 
 

DIČ: 
Projektant: IČ: 

Ing. Arch. Václav Mastný DIČ: 
Poznámka: 
 

Cena b« DPH 100 200,00 

Základ dané Sazba dané výie 

dané 

DPH základní 100 200,00 21.00 21 0*2.00 

«ífc«* 0.00 15.00 0.00 

v CZK 121 242,00 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ  

Stavba: 
Revitalizace Skoda - Sportparku, Plzeň • Slovany 

Objekt: 
00 - Vedlejší náklady 

Datum: 20. 5. 2018 
Zadavatel: U**D Plzeň 2 Uchazeč: Projektant: Ing. Arch. Václav Mastný 

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 
100 200,00 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
100 200,00 

 

 

 

SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Revitalizace Škoda Sportparku, Plzeň - Slovany 
Objekt; 

00 - Vedlejší náklady 
Místo: 
Zadavatel: UMO Plzeň 2 Uchazeč: 

 

Datum: 20. 5. 2018 Projektant: Ing. Arch. 

Václav Mastný 
 

PČ Ty Kod P Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová [CZK] 1 1 
soustava 

 
Náklady soupisu celkem 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

   

100 200,00 100 200,00 
1 ' K ¡030001000 j Zařízeni staven lité KČ Tčóo| 48 000,00 j 48 000.00 CS ÚRS 2017 01 

 
PP Základna rxwtJťtw* pcůvodmcr. ůnnost) a nákladů tíflíem sUvecHlé 

    
 

2 | K [012101000 1 Geodetické práce před výstavbou Kč i.ooof 17 200.00 j 17 200,00 CS ÚRS 2017 01 
  

Průzkumné, «odřticke a jvojéktdvé prače «eodeOcke práce p/ed 
mUvfcoo     

 3 j K |oi2201000 Geodetické práce při prováděni stavby Kč 1.000| 15 ooo.oo) 15 000.00 CS ÚRS 2017 01 
 

pp Průzkumry. «eodeock* a projektové práce ««"odeOcké práce př 
pccn-ádém stavby     

* « J K 041002000 Zkouíky a ostatní mířeni KČ i.ooo| 18 500.00 18 500.00¡CS ÚRS 2017 01 
 

PP Hlavr» tituly p»v/odrícJi ČknnosO * na Hádů inženýrská ťlnnost 
»koutky a osUtm méčm     

5 j K WSOOÍOOO Kompletační a koordinační Činnost Kč I.OOOÍ 1 500.00 i 1 500.00 CS ÚRS 2017 01 
pp HUvts o loty pn>v«Jn»ch frwiOSD * nákladů Mfenýrski Ůnncnt komptetáCm' * koordinačn- Ůnnosl 

 



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list: Rekapitulace stavby 

Strana 1 z 9 

 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Revitalizace Škoda • Sportparku, Plzeň - Slovany 

Objekt: 

01 - SO.4 - Terénní úpravy 

Místo: 

Zadavatel: ÚMO Plzeň 2 

Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Datum: 20. 5. 2018 

Projektant: Ing. Arch. Václav 

Mastný 

Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 615 225,25 

HSV - Práce a dodávky HSV 609 025,24 

1 • Zemní práce 283 201,63 

4 • Vodorovné konstrukce 68 400,00 

5 • Komunikace pozemní 209 920,00 

997 • Přesun sutě 47 027,91 

998 • Přesun hmot 475,70 

PSV • Práce a dodávky PSV 6 200,01 
767 • Konstrukce zámečnické 6 200,01 

>» skryté sloupce << 

KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

Revitalizace Škoda • Sportparku, Plzeň - Slovany 

Objekt: 

01 - SO.4 - Terénní úpravy 

 

 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Revitalizace Škoda • Sportparku, Plzeň • Slovany 

Objekt: 

01 - SO.4 - Terénní úpravy 

 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 

Zadavatel: IČ: 
ÚMO Plzeň 2 DIČ: 

Uchazeč: IČ. 
 

DIČ: 

Projektant: IČ: 
ing. Arch, Václav Mastný DIČ: 

Poznámka: 
 

Cena bez DPH 
   

615 225,25 
 

Základ dané  
Sazba daně Výše dané 

OPH základní 615 225,25 
 

21,00%. 129 197,30 
snížená 

0,00  15,00* 0,00 

Cena s DPH  
v CZK  

744 422,55 
 

Místo: 
Zadavatel: 
Uchazeč: 

ÚMO Plzeň 2 
   

Datum: 
Projektant: 

20. 5. 2018 
Ing. Arch. Václav Mastný 

' Ty 
PČ V Kód P Popis  MJ Množství J.cena 

[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 
    

615 225,25 

o HSV D 1 Práce a dodávky HSV Zemní práce 

    

609 025,24 283 

201,63 
1 K 40107122 Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl 

200 mn ručně m2 147.000 310,00 45 570.00|CS ÚRS2018 01 

PP Odstraněni podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na 

skládku naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. 

a vzdálenost do 3 m nebo s 
rstvy přes 100 do 200 mm 

   

2 K 113107142 Odstraněni podkladu živičného tl 100 mm ručně 
 

' m2 147,000 195,00 28 665,00 CS ÚRS 2018 01 

PP 
w 

Odstraněni podkladů nebo krytů njčně s přemístěním hmot na 

skládku n naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. 

vrstvy přes 50 do 100 dodatek 1 

vzdálenost do 3 m nebo s 
   

3 ! K 121101102 Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 100 
  __ LÍÍL 94,006 48.00 4 512.29 CS ÚRS 201801 
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PF 
Sejmuti ornice nebo lesní půdy i vodorovným přemístěním na hromady v místí upotřebení nebo na dočasně či trvalé skládky ve sležením, na vzdálenost přes 50 do 100 m 

PÍ: 

Poznámka i souboru cen. 
T. v cenách jsou zopočteiry i nóklody no př>p nutné naloženi sejouie arnice na dopravní prostředek 2 v cenách nejsou započteny neklá ¡Ty no odstraněni nevhodných pfímlsenin (kamenů, kořenů opad ), tyto práce se ocení 

individuálně 3 Množství ornice odebirone ze skladek se do objemu vy kopá vek pro voibu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 0 11 Odkopovky c prokopavky nezaložené, se voli pro omlel odebironou z 

projektovaných dočasných skladek, oi na stovenifíi podle součtu objemu ze viech skládek, b) mimo stavenliti podle objemu každé skloaky zvtóit 4. Uleženi ornice nc skladky se oceňuje podle ustanoveni v poznámkách i 1 

o 2 k cenf 171 2D-1201 Uložení sypa runy nc skládky Sleženi omice nc hromady v místě upotřebeni se neoceňuje 5 Odebírá li st omice i projektovaně dočasné skladky, oceňuje je její naložení c přemístěni podle ČI 3172 

Vieobecných podmínek tohoto katalogu 6 Přemisťuje!i se ornice no vzdálenost viti' něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určeni vzdálenosti vodorovného přemístěni neodečito o ocení se sejmuti o přemístěni bez ohledu no 

ustanoveni pozn č i takto a) sejmuti ornice no vzdálenost 5Om ctnou 121 10 1101. b) noložem při služnou cenou souboru cen 167 10- . cj vodorovné přemístěni cenami souboru cen 162 0- Vodorovné přemístěni výkopku 7 

Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopavek s přihlédnutím k ustanovení či 3112 Vieobecných podmínek tohoto katalogu 

[" 4 j K fl71101102 |Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zbujněných na 96 % PS 1 m3 | 32G,OOo! 45,00 14 400,00jcS ÚRS 2018 01 
PP Uloženi sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním Zhutněných s uzavřením povrchu násypu 7 hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek 

Proctor-Standard «Sále Jen PS) na 96 * PS 

PSC 

Poznámko k souboru cen 
1 Ceny lze použit i pro sypaniny odeblrone z hold. pro Nuilnu opod 2 Cenu 2(7 1101 lze použit i pro. o) rozprostřeni zbylého výkopu no místě po zásypu Jam a rýh pro podzemní vedeni c zářezů pro podzemní vedení, toto 

množství se urči v m3 uloženého výkopku. měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou 3 Ceny lze použít l pro uloženi syponiny s předepsaným zhutněním na trváte skládty. do koryt vodoteči o do 

prohlubni terénu 4 Cenu 10-1131 lze použit 1 pro ukládáni syponiny z hornin nesoudrtných 1 soudržných společně bez možností jejich roztřídění 5 Ceny -1121 o -1131 lze použit Jen tehdy. Jestliže objem násypů, oceňovaných 

těmito cenami, měřený podle ustonovení či 3571 Vieobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu Násypy, jejíchž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení Individuálně 6 Ceny Jsou určeny 

pro míru zhutněni určenou projektem a) pro ceny -1101 Ol ■ IW5 v % výsledku zkouiky PS. b) pro ceny -11110-1112 relolivnl ulehlostí 1(d), cj pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie 7 Ceny nelze použit; a) pro uloženi 

syponiny do hrázi, uloženi netříděné syponiny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uloženi netříděných syponin do hrázi části A 03. případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uloženi syponiny do 

ochro/vrych volůntbo těch jejich části, jejichž flfka Je měnit než 3 m Joto uloženi se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů 8 Ceno 2ů 1101 neplatí pro uloženi výkopku nebo omice při vykopávíách pro 

podzemní vedeni podél rvaný vykopu, z něhot byl výkopek získán o to oni tehdy. Jestliže se výkopek po vyhozeni z výkopiltě no povrch ůzemi jeltě dole přemisťuje no hromady podél vykopu 9 hominoml soudržnými se rozumě)i 

rokové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou moltkulómi o chemické vazby mezi částicemi horniny Jde o horniny, ktert jsou schopny plastických deformaci 10 Horninami nesoudrtnýmí se rozumějí horniny, u nichž hlavním 

zdrojem pevnosti ve smyku Je pouze třem mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny, f l Horninami sypkými se rozumějí hominy lil skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm Množství zm velikosti přes 125 

mm může byt nejvýle 5 * objemu 12 Horninami kamenitými se rozumějí nestmelene úlomkovlte hominy skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musi být vylii než 3 % objemu 13 Ceny pro 

uloženi soudržných nomln lze použit, jestliže jtjxh přirozená vlhkost při ukládáni do násypu ntm vylii než 2 * optimální vlhkosti dle zkouiky PS na ntredukovorrý materiál Je-tl vlhkost při ukládám rypon/ny do násypu vylii. octni 

se uleženi syponiny Individuálně 14 Zojllťujt-ll se předepsene zhutněni nasypu přesypánim podle ČI 120 ČÍN 73 3050. ocení se odstraněni pře sypané části cenami 122 0 7) Odkopovky nebo prokopávky při pozemkových 

úprovóch 

5 K 171151101 

12 
3?0 320,000 
1 Hutněn: boků násypů pro jakýkoliv skloo a mirv zhutněni svahu j m2 | 500,030 48.00j 24 001,44 JCS ÚRS 2018 01 
Hutněni boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro Jakýkoliv sklo*, délku a míru Zhutnění 

 
svahu 

| 6 K |181951102 Úprava pUně v hornině tř 1 až 4 se zhutněním i m2 1 500,030 35,00 17 501.0s|c$ ÚRS 2017 01 
py Oprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 a? 4 se zhutněním 

PSC 

Poznámka k souboru cen 
f Ceny jsou určeny pro urovnáni viech nově zřizovaných ploch (v zářezech i no násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1 5 pod zpevněni ploch jakehokoltv druhu, pod humusovóni. (ne vtok pro plochy zásypu rýh pro 

podzemní vedeni), drnováni opod o dále. přrdtpiíe-ll projekt urovnáni planě z jiného důvodu 2. Ceny netze použit pro urovnáni lavic (berem) tiřky do 3 m přerulujicich svahy, pro urovnáni dno silničních a  železničních příkopů 

pro Jakoukoliv Uhni dne. toto urovnáni se oceňuje cenami souboru cen 182 0-1 Svahováni 3. Urovnáni ploch ve sklonu přes 1 5 se oceňuje cenám! souboru cen 182 0-11 Svahováni trvalých svahů do projektovonych profilů 4 

Náklady no urovnáni dna o stěn při člltění příkopů pozemních kamunikoct Jsou zopočten^- v cenách souborů cen 938 90-2 čištěn) příkopů komur.ikaci v suchu nebo ve vodě časti A02 Zemni práce pro objekty oborů 821 až 828 

5 Mirv zhuměnl určuje projekt Ceny se zhutněním Jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutněni 

' 7 l K j181151334 , Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovností do 200 mm ve svahu 
pfes1:1 "»2 500,030 110.00 55 003,30|CS ÚRS 2018 01 

PP Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplněni ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu přes 1:1 

PSC 
Poznámko * souboru cen 

1 Ceny Jsou určtn-y pro vyrovnáni nerovnosti neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu 2 Ceny lze použit pro vyrovnáni terénu při zoktádóni trávníku 3 V cenách nejsou započteny naklady no hutněni, ty to noklady st 

oceňuji cenami souboru cen 215 90 1 Zhutněni podlaží pod násypy z rosně horniny tř 1 ož 4 katalogu 8(X7 1 Zemní práce 4 v cenách o sklonu svahu přes J i Jsou uvažovaný podmínky pro svahy běžně schůdně, bez použiti 

leteckých technik V připcdé použiti lezeckých technik se tyto nóklody oceňuji individuálně 

8 \ K 182301121 ¡Rozprostřeni omice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm f m2 j 310,030) 55,00) 17 051,65:CS ÚRS 2018 01 
PP Rozprostřeni a urovnáni omice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvisle ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm 

PSC 

Poznámko k souboru cen 
1 V ceně jsou zopočteiiy i naklady na připadne nutné přemístěni hromad nebo dočasných skládek na miste spotřeby ze vzdálenosti do 30 m ? V ceně nejsou zopočtenv náklady no získáni omice toto získáni se oceňuje cenami 

souboru cen 121 1& 11 Sejmuti omice 3 Případné noklódom arnice, v souvislosti s pozn č 3. se oceňuje cenami souboru cen 167 10 11 Nokláóóni. skládán) a překloóoni neulehlého výkopku nebo syponiny. 4. Jsou h hromady 

nebo dočasné sklóoky ornice umístěny podle projektu ve vzdáleností přes 30 m od místo spotřeby, oceňuje se Je Ji přemístěni cenami souboru cen 162 £7 1 vodorovné přemístěni výkopku. přiřemf se vzdálenost 30 m, uvedena 

v popisu cen. neodečítá 
ze stáv omice 

9 7 187 301 123 
Rozprostřeli omice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm m2 190.00CK 89,00 16 910,00jc5 ÚRS 2018 01 
Rozprostřeni a urovnám ornice ve svahu skloou přes 1:5 při souvisle pleše do 500 m2, tl. vrstvy 

W přes 150 do 200 mm dodatek 1 

10 K 18M11133 Založeni parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 475,000 58,00 2 7 550.00.CS ÚRS 2018 01 
PF Založeni trávníku n« půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utaženi parkového na svahu přes 1:2 do 1:1 
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PSC 

Poznámka k souboru cen: 
1 V cenách jsou započteny i noklody no pokoseni, naloženi a odvoz od pa au do 20 km se složením 

2 V cenoch ■ 1161 až 1164 nejsou započteny i náklady no zotrovňovaci textilii 3. V cenách 

nejsou započteny náklody na. o/ pfiprovu půdy, b) trovni semeno, tyto náklady se oceňuji ve 

specifikaci, c) vypletl o zalévám; tyto práce se oceňuji cenoml části COŽ souborů cen 185 

80-42 Vypleti a 185 80-42 Zaliti rostlin vodou, d} srovnáni terénu, tyto prače se oceňuji 

souborem cen 181 1 ■ Ploino úprava terénu 4 V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 

uvožovány podmínky pro svahy běžně schůdné, bez použiti lezeckých technik v připodé 

použiti leteckých technik se tyto náklody oceňuji Individuálně. 

    

*»] M 005774100 j osivo smis travní parková ! ** 14.710 ! 
100,00 1471.00 CS ÙR5 2018 01 

 

12 K 183101321 
L- i : 

Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu 

do 1:5 kus 4.000 1 000,00 . ... j 
4 000,00 CS ÚRS 2017 01 

PP Hloubem jamek pro vysazováni rostlin v zemině tř. I až 4 s výměnou půdy z 100*. v rovině 

nebo na svahu do 1:3, objemu přes 0,40 do 1,00 m3     

PSC 

Poznámko k souboru cen. 
1. V cenách jsou započteny i náklady no připadne naloženi přebytečných výkopků na 

dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složeni výkopků 2. V cenách nejsou 

započteny náklody no o) substrát, tyto náklady se oceňuji ve specifikaci, bj uloženi odpodu 

na skládku 3 V cenách o sklonu svahu přes 1:1 Jsou uvažovány podmínky pro svahy béžné 

schůdné; bez použiti lezeckých technik V případě použiti lezeckých technik se tyto náklady 

oceňuji Individuálně 

    

13 « 103211000 | zahradní substrát pro výsadbu VL mJ 4,000 1 300.00 5 200.00 jCS ÚRS 2018 01 
PP zahradní substrát pro výsadbu VL 

1 14 | K 183403261 Obděláni půdy válením ve svahu do 1:2 m2 475,000 10,00 4 750,00¡CS ÚRS 201801 
PP Obděláni půdy válením na svahu pres 1:5 do 1:2 

    

PSC 
Poznámko k souboru cen: 
1 Každé opakovaně obděláni půdy se oceňuje samostatné 2 Ceny -3114 o - Jí 15 lze použit i 

pro obděláni půdy oktlvnlml branami 
    

15 K 184201112 Výsadba stromu bez bálu do jamky výška kmene do 2,5 m v rovině a svahu do 1:5 kus  ------------- r 
4,000 500,00 2 000,00 CS ÚRS 2018 01 

PP Výsadba stromů bez bálu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 

1:5, pfi výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m     

PSC 

Poznámko k souboru cen 
1. V cenách jsou zopočteny / náklody no montáž kůlu o spojovací materiál. 2. v cenoch 

nejsou započteny náklady no vysazovcné dřeviny, tyto se oceňuji ve specifikaci 3 Ceny-1111, 

•1121, ■ 1131 o -1141 lze použit 1 pro keře výSky do 2.5 m 4 Výško kmene se měří od 

kořenového krčku k první větvi koruny 5 V cenách o sklonu svahu přes 1 1 Jsou uvažovány 

podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použiti lezeckých ttchnlk. V případě použiti 

lezeckých technik se tyto náklady oceňuji /nd/vidixJ/né 

    

»6 1 M 026505151.1 | Okrasná višeň 150 ■ 180 cm. KK 
kus 4,000 3 000,00 12 000.00 | 

PP Lípa maiolistá (Tilla cordata) 150 • 180 cm, KK 
    

17 K ¡184215133 Ukotveni kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 4,00oj 250,00 1 000,00 es ÚRS 2017 01 
PP Ukotveni dřeviny kůly třemi kůly. délky přes 2 do 3 m 

    

PSC 
Poznámka k souboru cen 
1 V cenách jsou zopočteny l náklody no ochranu proti poškození kmene v místě vzepřeni 2. V 

cenách nejsou zopočteny náklady no dodáni kůlů, ryto se oceňuji ve specifikaci 3. Ceny Jsou 

určeny pro ukotveni dřevin kůly o průměru do 100 mm. 

    

1S J « 05212108 
tyče dřevině v kůře D 80mm dl 6m m3 0.829 1 100.00 j 911,90 CS ÚRS 2018 01 

PP tyče dřevěné v kůře 0 80mm dl 6m 
    

14 j K ¡185851121 
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 J_ 2,000 330,00 660,00 CS ÚRS 2018 01 

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m 
    

PSC 
Poznámka k souboru cen 
1. Ceny lze použit pouze tehdy, když nem vodo dostupná z vodovodního řádu 2 V cenách jsou 

zopočteny i náklady na čerpáni vody do cisterny 3 V cenách nejsou zopočteny náklody no 

dodám vody Tyto náklady se oceňuji individuálně. 

    

20 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 2,000j 22.00 44.00|CS ÚRS 2018 01 
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m 

    

PSC 
Poznámko k souboru cen 

1 Ceny lze použit pouze tehdy, když není vodo dostupná z vodovodního řadu 2 V cenoch Jsou 

započteny 1 náklady na čerpáni vody do cisterny 3 V cenoch nejsou zopočteny náklody no dodáni 

vody Tyto náklady se oceňuji individuálně 

    

D 4 Vodorovné konstrukce    
68 400,00 

21 K ¡434121426.1 Osazeni Ž8 schodišťových stupňů na terén do pískového lože « T 18,000 1 450,00 j 
26 100,001 

PP Osazovaní schodišťových stupňů železobetonových s vyspárovánim styčných spár, s provizorním 

dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů     

PSC 
Poznámko k souboru cen: 
1 U cen 1441, ■ 1442. -1451. ■ 1452 Je započtena podpěrná konstrukce visuté části stupňů 2 

Množství měrných Jednotek se určuje v m délky stupňů včetně uloženi 3 Dodovka stupňů se 

oceňuje ve specifikaci 

    

[ 22 M 593737921.1 ! stupeň schodištbvý betonový pohledový vel. 150x35x15 kus 18,000 2 350.00 j 42 300.00 

o 5 Komunikace pozemní 
   

209 920,00 
| 23 j K 581114113 Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm ml 160,000 680,001 108 800,00¡CS ÚRS 201801 

PP Kryt z prostého betonu komunikaci pro pěší li. 100 mm 
    

vv 160  160,000   

24 K 58191 Pňpl za úpravu beton povrchu • matrici, s imitaci dlažby m2 160,000 375,00 60 000,00 
PP Připl za úpravu beton povrchu - matrici, s imitací dlažby     

25 | K 564710112.1 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl. 90 mm rn2 160,000, 112,00 17 920,00j 
PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 60 mm     

1 26 [ K ¡564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm 
m2 160,000 145,001 23 200,00 CS ÚRS 2018 01 

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po 

Zhutněni tl. 150 mm 
    

0 997 Přesun sutě    
47 027,91 

Í 27 j K ¡647221151 
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 30 ni 1

 .. 78,970 [ 156,00j 12 319,32 ¡CS ÚRS 2018 01 
PP Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 50 m     

28 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 78,970 42,00 j 3 316,74 'CS ÚRS 2018 01 
PP Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových 

materiálů, na vzdálenost do 1 km     

1 29 K -997221569 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových matenálů 1 : 124,550 13,00 14 619,15 CS ÚRS 201801 

PP Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km     

30 , K 997221845 Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) ' J 32,340 255,00 8 246,70 CS ÚRS 2017 01 
PP Poplatek 2a uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů 

    

PSC 
Poznámka k souboru cen 
1 Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek 2 Uloženi odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje Individuálně 3. v cenách Je zopočitán poplatek za 

ukládáni odpadu dle zákona 18512001 Sb. 4 Případné drceni stavebního odpadu lze ocenit 

cenami souboru cen 997 00-60 Drceni stavebního odpodu z kotolo$u 800-6 Demolice objektů 

    

31 I K '997221855 Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 1 42,630j 200.00 8 526,00 CS ÚRS 2017 01 
PP Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva 
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PSC 

D 998 

Poznámko A souboru cen 
1 Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodí upravit podle místních podmínek 2 Uloieni 

odpadů neuvedených » souboru cen se oceňuje individuální J V cenách je 2apoC>ton 

poplatek zo ukládáni odpadu dle zákona I8M20Q1 St * Případné drceni stovebmhc odpoau 

lze ocenit cenami souboru cen 997 00 60 Vrceni stavebního odpadu z katalogu 600 6 

Demolice objektů 

Přesun hmot 

  

475,70 

32 , K ^998225111 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným 1 4.752 100.00 475,70 CS ŮRS2018 0I 

PP 
PSC 

D PSV D 767 

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 

dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Poznám! o * souboru cen 
1 Ceny lze pódii i pro plochy letiiť s krytem monolitickým betonovým nebo iivičn/m 

Práce a dodávky PSV Konstrukce zámečnické 

  

6 200,01 6 200,01 
: 33 j K jzi 

D-M lemování cesty • ocel pasoviny 100/6, ocel tmy dl.500, povrch úprava ir, | 106,6671 
30,00; 3 200,01 j 

     
34 i K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech vdoóm % 0.300 toooo.ool 3 000,00;CS ÚRS 2018 01 

PP 

PSC 

P/esun hmot pro zámečnicko konstrukce stanovený procentní sazbou (*.> z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vyšky do 6 m 
Poznámko k souboru cen 
» Ceoy pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného mecenátu se pouiivoji tehdy, 

pokud je motné ur(lt hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává l 

hmotnost materiálů oceňovaných ve sptciftkoci 2 Pokud nelze jednoznačné stanovit 

hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot poulit onentečné procentní 

sazbu Touto sazbou se vyndsnfcr rozpočtové noklcdy zo celý stavební dH včetni ndklodů no 

materiál ve specifikacích ) Připlotek k cenám ■7161 pro přesun provádíny bez poutltl 

mechanizace tj zo Wlených podmínek, lze poutit pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto 

způsobem skutečné přemísťuje 
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