

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>I.Etapa - rekonstrukce rozvodu vody</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Domov Nýdek	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Nýdek	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 125
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 20.03.2019

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
<b>HSV</b>	Dodávky	3 781,50	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	8 419,12		
	Montáž	77 967,87	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
<b>PSV</b>	Dodávky	117 557,40	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00		
	Montáž	164 149,50			Provozní vlivy	0,00		
<b>"M"</b>	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
<b>Ostatní materiál</b>		39 239,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		18 260,48						
<b>ZRN celkem</b>		420 955,76	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	8 419,12		
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00		
					<b>ORN celkem</b>	0,00		
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00		

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>429 374,88</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>429 374,88</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>90 168,72</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>519 543,60</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: