

Příloha č.: 3016/05-2019
k objednávce č.: 19/635080511

ROZPIS POŽADAVKŮ VESTAVEB DO JEDNOTLIVÝCH VOZIDEL DLE CN č.:105/19/2/Wa

| 7AI 1972 - OE OSTRAVA | | | | | |
|--|----------|------------------|-----------------|------------------|--|
| | POČET KS | CENA POLOŽKY | CENA MONTÁŽE | CENA CELKEM | |
| Varianta 1. | 1 | 32916 | 2498 | 35414 | |
| Dílenský stůl s dřevěnou pracovní deskou, šuplíky, boxy a výsuvnou deskou pro svěrák | | | | | |
| Varianta 2. | 1 | 37234 | 2645 | 39879 | |
| Regál s přepážkami, šuplíky a držákem plynových lahví | | | | | |
| Total | | 70 150 Kč | 5 143 Kč | 75 293 Kč | |

| 7AI 2032 - SPS OSTRAVA | | | | | |
|--|----------|------------------|-----------------|------------------|--|
| | POČET KS | CENA POLOŽKY | CENA MONTÁŽE | CENA CELKEM | |
| Varianta 1. | 1 | 32916 | 2498 | 35414 | |
| Dílenský stůl s dřevěnou pracovní deskou, šuplíky, boxy a výsuvnou deskou pro svěrák | | | | | |
| Varianta 4. | 1 | 2104 | 700 | 2804 | |
| Samostatný držák malých plynových lahví | | | | | |
| Total | | 35 020 Kč | 3 198 Kč | 38 218 Kč | |

| 7AI 4644 - MES ČESKÝ TĚŠÍN | | | | | |
|--|----------|------------------|-----------------|------------------|--|
| | POČET KS | CENA POLOŽKY | CENA MONTÁŽE | CENA CELKEM | |
| Varianta 1. | 1 | 32916 | 2498 | 35414 | |
| Dílenský stůl s dřevěnou pracovní deskou, šuplíky, boxy a výsuvnou deskou pro svěrák | | | | | |
| Varianta 2. | 1 | 37234 | 2645 | 39879 | |
| Regál s přepážkami, šuplíky a držákem plynových lahví | | | | | |
| Total | | 70 150 Kč | 5 143 Kč | 75 293 Kč | |

| VESTAVBY 3* VW CRATER | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|--|
| | CENA MATERIÁLU | CENA MONTÁŽÍ | CENA CELKEM | | |
| CENY ZA VESTAVBY CELKEM | 175 320 Kč | 13 484 Kč | 188 804 Kč | | |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 288408

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 91227d83-5a48-43b5-8c7c-2a6ff1fedd61

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana SIČOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.05.2019 12:05:00



2bbc30e0-3fd3-43c6-a9a2-640d3588e949