



OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: KB, a.s., účet č. 7227850247/0100	DODAVATEL: MEROPS spol. s r.o. IČ: 25394282 DIČ: CZ25394282 Strojnická 374 73562 ČESKÝ TĚŠÍN
--	--

Vyřizuje: Ing. Tereza Zábelová
Telefon: 773 771 527
E-mail: zabelova.tereza@sever.brno.cz

Datum vystavení: 11.11.2016

OBJEDNÁVKA č. 3142/16

Objekt: ZEMĚDĚLSKÁ 1673/13

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení výměny oken ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Ve věci zajištění vstupu do objektu kontaktujte odbor bydlení ÚMČ Brno-sever - Ondřej Vals - mob.: 775 426 637.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Kontaktní osoba:

Kontakt:

Cena: 185 885,00 Kč bez DPH

Termín realizace do: 31.12.2016

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER
Oddělení správy budov a bydlení
Úřad
Bratislavská 70, 601 47 BRNO -5-

Ing. Pavel Odstřčil
vedoucí odboru bydlení

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatel bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:

Dne:

IČ: 25394282
DIČ: CZ25394282
MEROPS spol. s r.o.
735 62 Český Těšín
38 • Fax: 558 740 440



2

ROZPOČET

Rozpočet	Náhrada vnějších otvorových výplní	JKSO	
Objekt		SKP	
01	Stavební úpravy BD	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	Zemědělská 13, Brno	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	MEROPS spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	27 206	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	155 932	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	183 138	Zařízení stavenišť	1 831
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	916
ZRN+HZS		183 138	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		185 885	Ostatní náklady celkem	2 747

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. Jiří Wawrzyczek	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 	
Základ pro DPH	15,0 %		185 885 Kč
DPH	15,0 %		27 883 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			213 768 Kč

Poznámka :

Stavba : Zemědělská 13, Brno
Objekt : 01 Stavební úpravy BD

Rozpočet :
Náhrada vnějších otvorových výplní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	18 170	4 369	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	3 515	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 948	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	713	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	1 354	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu a hliníku	0	149 122	0	0	0
784 Malby	0	1 087	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	2 861	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	27 206	155 932	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště		1,0	183 138	1 831
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)		0,5	183 138	916
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				2 747

Rozpočet

Stavba :	Zemědělská 13, Brno	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební úpravy BD	Náhrada vnějších otvorových výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61						
Úpravy povrchů vnitřní						
1	612425931RT2	Omítka vnitřního ostění a nadpraží- štuková s použitím suché maltové směsi	m2	21,63	255,00	5 515,65
2	622319154RV	Zatepl.systém, ostění, EPS F 50 mm	m2	21,63	525,00	11 355,75
3	283502772C84	D+M profil okenní začíšťovací s tkaninou	m	90,12	35,00	3 154,20
4	632411150R00	Potěr z SMS, ruční zpracování, tl.50 mm - parapet	m2	5,40	225,00	1 215,00
5	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4m	m2	57,72	22,50	1 298,70
Celkem za						22 539,30
Díl: 62						
Úpravy povrchů vnější						
6	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	90,12	39,00	3 514,68
Celkem za						3 514,68
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
7	968062356R	Vybourání dřevěných rámu dvojitých vč. vnitřních parapetů	m2	28,86	67,50	1 948,05
Celkem za						1 948,05
Díl: 764						
Konstrukce klempířské						
8	764396230R00	Dod.a mtž.připojovací lišta k parapetům exteriér z Pz plechu,	m	18,01	75,18	1 354,00
Celkem za						1 354,00
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,80	187,50	712,50
Celkem za						712,50
Díl: 769						
Otvorové prvky z plastu a hliníku						
10	ozn. 01	Okno, plast bílé, izolační dvojsklo Rw 35dB 1240 x 1650 mm	ks	9,00	7 640,80	68 767,19
11	ozn. 02	Okno, plast bílé izolační dvojsklo Rw 35dB 400 x 700 mm	ks	6,00	2 269,58	13 617,49
12	ozn. 03	Okno, plast bílé izolační dvojsklo Rw 35dB 1100 x 700 mm	ks	1,00	4 285,03	4 285,03
13	ozn. 04	Dveře, plast bílé izolační dvojsklo 1170 x 2100 mm	ks	1,00	18 259,23	18 259,23
14	ozn. 05	Dveře, plast bílé izolační dvojsklo s nadsvětlíkem 1090 x 2600 mm	ks	2,00	19 970,03	39 940,05
13	766694114R	Parapet vnitřní, lamino bílé tl.18 mm, šířka 350mm dod.a mtž.	m	18,01	183,20	3 299,50
14	998766204R00	Přesun hmot pro výplně otvorů	%	866,70	1,10	953,37
Celkem za						149 121,87
Díl: 784						
Malby						
15	784151101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x	m2	21,63	15,00	324,45
16	784155212R00	Malba tekutá bílá, bez penetrace 2x	m2	21,63	35,25	762,46
Celkem za						1 086,91
D96						
Přesuny suti a vybouraných hmot						
17	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,50	75,00	187,50
18	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,50	75,00	187,50
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,50	112,50	281,25
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, do 10 km	t	25,00	11,25	281,25
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,50	152,25	380,63
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,50	16,95	42,38
23	979990162R00	Poplatek za skládku dřevo, sklo	t	1,25	600,00	750,00
24	979999999R00	Poplatek za skládku 10% příměsy, Dufonev Brno	t	1,25	600,00	750,00
Celkem za						2 860,50