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Na základě Vaší nabídky ze dne 17. 4. 2019 u Vás objednáváme vyhotovení Aktualizace 

projektové dokumentace Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice.  

 

Objednatel 

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský 

kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora  

Sídlo:     Benešova 97, 284 01 Kutná Hora 

Zastoupený:   Ing. Marianou Poborskou, vedoucí Pobočky Kutná Hora 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mariana Poborská, e-mail: 

m.poborska@spucr.cz 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Vrba, e-mail: j.vrba@spucr.cz 

Bankovní spojení:  Česká národní banka 

Číslo účtu:   3723001/0710 

IČ/DIČ:  01312774/CZ01312774 

 

Zhotovitel 

ATELIER FONTES, s.r.o. 

Sídlo:    Křídlovická 314/19, 603 00 Brno 

Zastoupený:   Ing. Tomášem Havlíčkem, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Havlíček, e-mail: xxxxxx 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx, e-mail: xxxxxx 

Bankovní spojení:  MONETA Money Bank, a.s. 

Číslo účtu:   23501414/0600 

IČ/DIČ:   63486466 / CZ 63486466 

 

Předmětem veřejné zakázky je vypracování aktualizace projektové dokumentace „Zeleň 

s vodní komponentou v k.ú. Žehušice“ (dále jen „dílo“). Důvodem aktualizace je změna 

požadavků Národního památkového úřadu na projektovou dokumentaci oproti vyjádření 

k Plánu společných zařízení KoPÚ Žehušice. 

Součástí aktualizace projektové dokumentace bude zapracování  požadavků stanovených při 

ústním jednání a místním šetření dne 3. 5. 2018, včetně dopracování ozelenění k přístupovým 

komunikacím V2 a V3 v k.ú. Žehušice. Aktualizace projektové dokumentace musí být 

průběžně konzultovaná s pracovníky Národního památkového úřadu, součástí aktualizace 

bude souhlasné závazné stanovisko Městského úřadu Čáslav, Odboru školství, kultury a 

památkové péče.  

Aktualizovaná projektová dokumentace bude předána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné 

podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“, s rozpočtem stavby a výkazem výměr 

ve formátu „xls“, „xlsx“. 

Celková cena za aktualizaci projektové dokumentace činí 99 000,- Kč bez DPH, tj. 

119 790,- Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 
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Místem pro předání díla je sídlo objednatele.  

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli. O předání a převzetí díla bude 

vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele 

a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami, 

či bez výhrad.  V případě zjištění vad či nedodělků uvede tyto v protokolu s uvedením lhůty 

jejich odstranění.  

Cena za dílo se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za 

provedení díla po řádném převzetí díla. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. 

Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový 

doklad i náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Na faktuře uveďte: Odběratel – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, 

IČO 01312774, Konečný odběratel – Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka 

Kutná Hora, Benešova 97, 284 01 Kutná Hora.  

Je-li zhotovitel v prodlení s předáním díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% 

z ceny díla za každý byť i jen započatý den prodlení. 

 

Termín provedení prací: do 31. 10. 2019. 

 

V Kutné Hoře dne 23. 5. 2019 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 

Ing. Mariana Poborská     Ing. Tomáš Havlíček 

     vedoucí pobočky                  jednatel 

 

 


