

**SOUPIŠ PRACÍ**

termín plnění: červen-červenec 2019

Smlouva : E639-S-1149/2019

IC budovy dle SAP, název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací						
č.	Kód položky	Zkrácený popis položky, umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
1	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3			790 000,00
2	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce.	m3			124 200,00
3	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t			1 255 800,00
4	5905115010	Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru.	m			57 000,00
5	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	km			316 000,00
6	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			2 804 600,00
7	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	km			79 000,00
8	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			1 280 000,00
9	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	m			399 000,00
10	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího.	km			672 000,00
11	RV31002	Technický projekt před následnou úpravou GPK - trať jednokolejná zpracování projektu zajištění PPK	km			12 000,00
12	RV31004	Technický projekt před úpravou GPK - trať jednokolejná	km			12 000,00
13	RV31005	Technický projekt před úpravou GPK - trať dvoukolejná	km			216 000,00
14	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatelů nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t			345 000,00
15	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatelů nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t			480 000,00
16	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatelů nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t			440 000,00
17	9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatelů nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t			516 000,00
18	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatelů nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t			345 000,00



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 289071

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 05fc47bf-4182-41b3-8877-1dcb11befee8

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana EFFENBERGEROVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 27.05.2019 07:48:51



6074edb2-5279-45c6-91df-137b97857c10