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RÁMCOVÁ DOHODA 0 DÍLO
„Strojní opravy skladovacích nádrží a technologie*

DĚKUJEME ZA ZASLANÍ 
PODEPSANÉHO 
DOKUMENTU 

ZPÍT

Smluvní strany

Objednatel: ČEPRO, a.s.

se sídlem: 
spisová značka: 
bankovní spojení: 
č. účtu:
IČO:
DIČ:
Zastoupen:

Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 
В 2341, Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze 
Komerční banka a.s.
11 902931/0100 
601 93 531 
CZ601 93 531
Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva 
Ing. František Todt, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za Objednatele v rámci uzavřené smlouvy a dílčích smluv ve věcech:
a/ smluvních a realizace díla: 
Ы technických a realizace díla: 

(dále jen „Objednáte?)

Zhotovitel: 
se sídlem: 
spisová značka: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Zastoupen:

OH - MONT, s.r.o.
Víceměřice 34, 798 26 Víceměřice
C 46254, Obchodní rejstřík Krajského soudu v Brně 
Komerční banka a.s.
86-7250940267/0100 
26937077 
CZ26937077 
Zbyněk Ohnoutek

Osoby oprávněné jednat za Zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy a dílčích smluv ve věcech:
a/ smluvních: 
b/ technických a realizace díla: 

(dále jen „Zhotovíte?)

Objednatel a Zhotovitel (společně též „Smluvní strany") níže uvedeného dne, měsíce a roku 
uzavírají na základě výběrového řízení č. 049/19/OCN tuto rámcovou dohodu o dílo s názvem 
„Strojní opravy skladovacích nádrží a technologie" (dále jen též jen „Smlouva “) v souladu s platnou 
legislativou v následujícím znění.

I.
Základní údaje

1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Smlouvy v souladu s platnou legislativou, zejména 
dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a 
zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni 
zahájení zadávacího řízení.

1.2. Tato Smlouva je výsledkem zadávacího řízení č. 049/19/OCN „Strojní opravy skladovacích 
nádrží a technologie" zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení.
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1.3. Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek při provádění dílčích zakázek na stavební 
práce spočívající v provádění strojních oprav velkokapacitních skladovacích nádrží (dále též 
„skladovací nádrže “nebo také jen „nádrže") zadávaných Objednatelem v souladu a na 
základě této Smlouvy po dobu její účinnosti, a úprava vzájemných vztahů, práv a povinností 
Smluvních stran.

1.4. Účelem této Smlouvy je potřeba Objednatele, jakožto správce sítí technické infrastruktury, 
technologií a jakožto vlastníka objektů skladovacích nádrží nacházejících se na celém území 
České republiky ve skladech pohonných hmot Objednatele pro účely správy a údržby 
dotčeného majetku Objednatele s péčí řádného hospodáře a v souladu s podmínkami 
kladenými platnou legislativou českého právního řádu, mít zajištěné práce odborně 
způsobilé osoby, jež je oprávněna pro potřeby Objednatele provádět opravy, úpravy a servis 
dotčených skladovacích nádrží a na ně navazující technologie.

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu, jakož i dílčí smlouvy a plnit 
závazky, dluhy z nich plynoucí.

1.6. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické a personální vybavení potřebné 
к řádnému plnění této Smlouvy, resp. к plnění dílčích smluv uzavřených na základě a 
v souladu s touto Smlouvou.

1.7. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit závazky z ní plynoucí, 
jakož i povinnosti vyplývající z dílčích smluv uzavřených mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

1.8. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické a personální vybavení potřebné 
к řádnému plnění této Smlouvy a dílčích smluv na základě této Smlouvy vzniklých.
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II.
Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek plnění týkajících se jednotlivých dílčích zakázek na 
stavební práce spočívajících v provedení strojních oprav, úprav a servisu skladovacích nádrží a 
navazující technologie zadávaných na základě této Smlouvy po dobu její platnosti (resp. její 
účinnosti), a úprava vzájemných práv a povinností mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

2.2 Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje, že na základě a podle této Smlouvy a v souladu 
s dílčí smlouvou bude provádět pro Objednatele konkrétní Dílo.

2.3 Zhotovitel souhlasí s tím, že jednotlivé dílčí zakázky na základě této Smlouvy budou Objednatelem 
Zhotoviteli zadávány ve smyslu postupu podle § 131 zákona, na základě kterého byla mezi 
Smluvními stranami uzavřena tato Smlouva (dále též je zákon o veřejných zakázkách), tj. dílčí 
smlouva o dílo na plnění předmětu dílčí zakázky (dále též jen „dílčí smlouva") bude vždy uzavřena 
na základě písemné výzvy Objednatele к poskytnutí plnění (dále též jen „objednávka") a písemného 
potvrzení objednávky Zhotovitelem.

a. Potvrzením objednávky Zhotovitelem je mezi stranami uzavřena dílčí smlouva.

b. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně potvrdit objednávku 
Objednatele, a zároveň doručí Objednateli oceněný výkaz výměr Díla a časový 
harmonogram plnění Díla odpovídající objednávce.

c. Smluvní strany konstatují, že v případě, kdy Zhotovitel potvrdí objednávku Objednatele s 
dodatkem nebo odchylkou proti požadavkům Objednatele, nezakládá takové potvrzení 
objednávky Zhotovitelem povinnost Objednatele takovou odchylku či dodatek akceptovat 
a dílčí smlouva mezi Smluvními stranami uzavřena není.

2.4 Objednávka bude Objednatelem Zhotoviteli zasílána:

- e-mailem Objednatele zasílaným na adresu: ohmont@ohmont.cz
- v listinné podobě na adresu sídla Zhotovitele: 798 26 Víceměřice 34
- či jiným vhodným způsobem výslovně písemně mezi Smluvními stranami dohodnutým.

2.5 Objednávka Objednatele bude vždy obsahovat zejména konkrétní specifikaci Díla a:

- specifikaci velkokapacitní skladovací nádrže nebo technologie,
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- místo plnění, resp. umístění konkrétní skladovací nádrže nebo technologie a skladu 
pohonných hmot, ve kterém se skladovací nádrž nebo technologie nachází,

- specifikaci jednotlivých požadovaných strojních oprav, úprav skladovací nádrže nebo 
technologie s výkazem výměr,

- údaje o termínu realizace Díla,
- příp. další skutečnosti nezbytné pro provedení Díla Zhotovitelem

2.6 Dílčí smlouva musí odpovídat této Smlouvě. Konkrétní údaje Díla budou vždy ujednány na 
základě této Smlouvy dle požadavků a potřeb Objednatele a budou upřesněny v uzavřené dílčí 
smlouvě.

2.7 Předmětem plnění každé jednotlivé dílčí zakázky zadávané na základě této Smlouvy, resp. 
předmětem každé jednotlivé dílčí smlouvy, je realizace díla „Strojní opravy skladovacích nádrží a 
technologie", které zahrnuje zejména níže uvedené dodávky práce a výkony:

• provedení strojních oprav nebo úprav nebo stavebních prací, jejichž příkladný výčet je 
uveden v příloze č. 3 - Technická specifikace, této Smlouvy,

• vypracování technické dokumentace zahrnující:
- technologický postup pro strojní opravy nebo úpravy nádrže nebo technologie, 
nebude-li stanoven přímo Objednatelem formou Návodky nebo Projektové dokumentace 
(dále ,,PD“)

- vypracování časového harmonogramu pro provádění prací na konkrétní nádrži,
- zajištění a předání nezbytných dokladů к použitým komponentům a materiálům 

v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a dle požadavků Objednatele,
- vypracování technické a výkresové dokumentace konečného stavu provedených 

strojních oprav, bude-li je Objednatel vyžadovat
• všechny přípravné práce spojené s přípravou nádrže nebo technologie pro provedení 

požadovaných strojních oprav nebo úprav vyjma vypuštění nádrže a jejího vyčištění 
(stejné tak u potrubí) od zbytků skladovaných látek, které zajistí Objednatel, nebude-li 
dohodnuto jinak,

• ekologická likvidace a uložení všech hmot a odpadů včetně nebezpečných odpadů 
vzniklých při realizaci v souladu s obecně závaznými předpisy včetně doložení 
příslušných dokladů,

• zajištění a předložení dokladů uvedených v článku IX. odst. 9.3 této smlouvy,
• vyzkoušení díla

a to v rozsahu potřebném pro provedení Díla „na klíč" dle pokynů a požadavků Objednatele 
v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami.
(dále a výše souhrnně jen »Dílo“)

2.8 Zhotovitel se zavazuje na základě této Smlouvy a v souladu s uzavřenou dílčí smlouvou provést 
řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí provozuschopné Dílo provedené a vyzkoušené v souladu 
s časovým harmonogramem vypracovaným Zhotovitelem, touto Smlouvou, technickými a 
právními předpisy, závaznými podklady a pokyny Objednatele, a předat je Objednateli a 
Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit při dodržení podmínek a ujednání 
této Smlouvy za Dílo Zhotoviteli Cenu díla dle této Smlouvy.
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III.
Práva a povinnosti Smluvních stran

3.1 Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla veškeré obecně závazné předpisy českého 
právního řádu a rovněž vnitřní předpisy Objednatele, se kterými byl seznámen.

3.2 Rozsah předmětu plnění - Díla dle požadavků Objednatele, jakož i následné technické 
podmínky požadované Objednatelem vyplývají z této Smlouvy a jejích součástí včetně 
dokumentů, na které odkazuje, a s upřesněním z vymezení předmětu každé dílčí zakázky 
v objednávce Objednatele.

3.3 Zhotovitel je povinen provádět Dílo dle Smlouvy, jejích nedílných součástí včetně dokumentů, na 
které odkazuje, a v souladu s uzavřenou dílčí smlouvou s odbornou péčí, dle požadavků 
Objednatele. Dílčí zakázky budou Objednatelem zadávány po celou dobu trvání platnosti a 
účinnosti této Smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami dle sjednaných podmínek.
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3.4 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo plně vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními 
předpisy a podmínkám dohodnutým a vyplývajícím z této Smlouvy. Zhotovitel je povinen provést 
Dílo ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu Díla. Dílo bude splňovat kvalitativní 
požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN v případě, že příslušné české normy 
neexistují. Doporučené údaje normy ČSN nebo EN se pro předmět Díla dle této Smlouvy považují za 
normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy výhodnější pro 
objednatele.

3.5 Zhotovitel prohlašuje, že je dostatečně vybaven к plnění této Smlouvy a dílčích smluv. Zhotovitel 
prohlašuje, že se zavazuje zajistit dostatečnou personální i technickou kapacitu pro provádění 
Díla dle a na základě této Smlouvy a v souladu s dílčí smlouvou, a zavazuje se, že bude mít 
vždy pro plnění dílčí smlouvy uzavřené s Objednatelem potřebnou techniku a pomůcky 
požadované Objednatelem a platnou legislativou. Zejména se Zhotovitel v této souvislosti 
zavazuje, že bude mít к dispozici svářecí techniku, techniku pro řezání, broušení, ohýbání a 
vrtání ocelových plechů do tl. 20 mm, techniku pro dopravu/manipulaci a vertikální dopravu 
materiálu do nádrže, a to do hloubky min. 16 m, lešení pro obestavění/zastavění prostoru 
nádrže min. 4000 m3, osvětlovací techniku, nástroje techniku pro bezjiskrové dělení materiálu.

3.6 Zhotovitel je povinen při provádění Díla a jeho částí dodržovat:
a) obecně závazné právní předpisy,
b) platné české technické normy anebo EN normy,
c) požární předpisy,
d) veškeré bezpečnostní předpisy, zejména:

• Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o 
bezpečnosti a ochraně zdraví v stavebnictví (č. 167),

• zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů,

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
• vyhlášku Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci), ve znění 
pozdějších předpisů,

e) právní předpisy v oblasti nakládání s odpady (Zhotovitel je povinen vést evidenci a v případě 
potřeby na vyžádání Objednatele doložit, že plní právní předpisy v oblasti nakládání 
s odpady),

f) vnitřní předpisy Objednatele, s nimiž byl seznámen,
g) podmínky stanovené touto Smlouvou a jejími přílohami a dokumenty, na které odkazuje,
h) stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů),
i) podklady předané Objednatelem.

3.7 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s technologickým postupem pro provádění strojní 
opravy nádrže, jež tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

3.8 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v čase a rozsahu tak, jak vyplývá z této Smlouvy a z dílčí 
smlouvy.

3.9 Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele.

3.10Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu této Smlouvy a dílčích smluv brát zřetel na potřeby 
Objednatele a jednotlivé činnosti se Zhotovitel zavazuje provádět v úzké součinnosti 
s Objednatelem.

3.11 Zhotovitel je povinen provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je potřeba trvale 
nebo dočasně к řádnému zahájení, provedení, dokončení, vyzkoušení a předání Díla a uvedení 
Díla do řádného provozu v souladu s právními předpisy a platnými normami (ČSN, EN), bez 
ohledu na to, zda tyto práce, dodávky, služby a výkony nutné pro provedení, byly obsaženy výslovně 
v této Smlouvě a podkladech pro provedení Díla.

3.12 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na Díle seznámit se s Pracovištěm a požadavky 
Objednatele, prostudovat předané podklady a mít tak všechny potřebné údaje související 
s předmětem a provedením Díla.

3.13 Před zahájením prací seznámí Objednatel Zhotovitele se specifickými místními podmínkami 
Pracoviště, plynoucími z vnitřních předpisů Objednatele, včetně zákazu kouření v celém prostoru 
areálu skladu pohonných hmot, v němž se nachází Pracoviště a předpisů platných v areálu skladu
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pohonných hmot (zejména vnitřních předpisů týkajících se prevence závažných havárií, požární 
bezpečnosti, daňového skladu, propustkového řádu apod.).

3.14 Zhotovitel v souladu s podmínkami uvedenými ve VOP předloží Objednateli к písemnému schválení 
vzorky předem dohodnutých a včas Objednatelem označených materiálů, výrobků, vybavení nebo 
jiných náležitosti tvořících Dílo. Jejich záměnu pak smí Zhotovitel provést pouze po předchozím 
písemném souhlasu Objednatele. Stejně tak musí být předem Objednatelem písemně odsouhlaseny 
veškeré materiály, stavební díly, povrchové úpravy, výrobky apod., které neodpovídají závazným 
podkladům, nebo které ovlivňují vzhled, životnost, jakost a provozování Díla.

3.15 Zhotovitel je povinen řídit se veškerými pokyny Objednatele. Je však povinen písemně 
v dostatečném časovém předstihu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost jeho 
pokynů.

3.16 Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty к prokázání 
kvalitativních parametrů předmětu Díla.

3.17 Zhotovitel provede Dílo kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za chování osob 
provádějících Dílo a za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a 
platná kvalifikační oprávnění pro provádění Díla. Zhotovitel zaměstnávající zahraniční pracovníky je 
povinen pro tyto pracovníky vyřídit a mít v pořádku veškeré legislativní náležitosti dle právních 
předpisů ČR pro pobyt a práci na území ČR a doložit na vyžádání veškeré doklady Objednateli. 
Zhotovitel je rovněž povinen prokázat, že tyto osoby zcela porozuměly vnitřním předpisům 
Objednatele platným ohledně vstupu, pohybu a provádění činnosti v areálu skladu pohonných hmot 
Objednatele, v němž se za provozu skladu provádí Dílo. Na vyžádání je povinen vyloučit osoby, 
které porušily právní, technické anebo vnitřní předpisy objednatele platné v areálu skladu pohonných 
hmot a platné na Pracovišti.

3.18 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za dodržování platného znění předpisů uvedených v této 
Smlouvě a místních podmínek osobami realizujícími Dílo na straně Zhotovitele. Za tímto účelem je 
povinen jmenovat odpovědnou osobu, která bude organizovat a řídit pracovníky Zhotovitele a osoby 
realizující Dílo na straně Zhotovitele a jméno a příjmení této osoby sdělí Objednateli v dostatečném 
časovém předstihu. Jmenování odpovědné osoby je povinností i v případě, že se jedná o 
dvoučlennou pracovní skupinu.

3.19 Zhotovitel je povinen prokázat systémové řízení bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí. 
Jedná se zejména o doložení školení zaměstnanců a osob na jeho straně o BOZP, PO, absolvování 
pravidelných lékařských prohlídek, průkazů zvláštní odborné způsobilosti (např. svářeči, elektrikáři, 
vazači, lešenáři apod.). Noví zaměstnanci Zhotovitele a osoby na jeho straně musí být zacvičeni 
s náležitou a odbornou péčí. Zhotovitel doloží směrnici, která popisuje postup osob na straně 
Zhotovitele v případě úrazu a zajištění první pomoci.

3.20 Objednatel v úloze zadavatele Díla určuje podle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zejména § 14 a 
následujících, koordinátorem bezpečnosti práce podle zákona č. 309/2006 Sb. Zhotovitele, který 
podpisem této Smlouvy stvrzuje, že zabezpečí výkon této činnosti odborné způsobilou fyzickou 
osobou, jejíž jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo osvědčení o způsobilosti a kontakty na 
ni předá Objednateli vždy nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí Pracoviště.
Za objednatele je pověřen a zmocněn к plnění povinností plynoucích z předpisů v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vedoucí provozní bezpečnosti skladu, ve kterém se 
skladovací nádrž nachází, přičemž údaje o konkrétní osobě budou uvedeny v protokolu o předání 
Pracoviště Zhotoviteli.

3.21 Zhotovitel je povinen zúčastnit se jednání na kontrolních poradách a má se zato, že jím vyslaná 
osoba je oprávněna přijímat rozhodnutí a závazky předpokládané programem kontrolní porady.

3.22 Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím jím pověřených osob provádět kontrolu plnění 
smluvních povinností Zhotovitele kdykoli v průběhu provádění Díla Zhotovitelem.

3.23 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost v souladu s ustanovením této Smlouvy a žádné 
informace, data či jiné výsledky Díla prováděných Zhotovitelem na základě a dle této Smlouvy 
(označené za Důvěrné informace) neposkytne třetím osobám.

3.24 S ohledem na charakter Díla a různá místa plnění se Smluvní strany dohodly v souladu s vnitřními 
předpisy Objednatele, že Zhotovitel neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy předá Objednateli 
písemný seznam osob Zhotovitele, jež se budou podílet na realizaci Díla dle dílčích smluv, a
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v případě změny bude o této skutečnosti Objednatele písemně informovat, zejména vždy ve vztahu 
к jednotlivé činnosti prováděné dle dílčí smlouvy. Objednatel se zavazuje proškolit Zhotovitele 
z vnitřních předpisů Objednatele vztahující se к provádění Díla Zhotovitelem v konkrétních místech 
plnění a ve vztahu к chování osob v areálech provozu Objednatele, tj. v areálech skladů pohonných 
hmot Objednatele.

a. Zhotovitel je povinen zajistit seznámení osob na straně Zhotovitele s vnitřními předpisy 
Objednatele.

b. Seznam osob Zhotovitele předaný Zhotovitelem Objednateli se uplatní též pro vstup 
těchto osob do areálu skladů pohonných hmot Objednatele. Bez sdělení identifikačních 
údajů osob provádějících práce na Díle na straně Zhotovitele nebudou takové osoby do 
areálu provozu Objednatele vpuštěny, a tuto skutečnost nelze považovat za neposkytnutí 
součinnosti ze strany Objednatele a Zhotovitel nemá právo uplatňovat žádné sankce vůči 
Objednateli.

3.25 Objednatel se zavazuje informovat dodavatele o všech důležitých skutečnostech a změnách, které 
by mohly mít vliv na realizaci Díla Zhotovitelem.

3.26 Objednatel seznámí Zhotovitele se specifickými předpisy v oblasti ochrany a bezpečnosti zdraví při 
práci, s vnitřními předpisy Objednatele a dalšími požadavky a omezujícímu podmínkami platnými pro 
pohyb osob v areálech skladů pohonných hmot Objednatele.

3.27 Zhotovitel prohlašuje, že pro práce na Díle prováděné Zhotovitelem na základě této Smlouvy a dle 
dílčí smlouvy užije pouze poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této Smlouvy. O změně 
poddodavatelů pro jednotlivé činnosti prováděné dle dílčí smlouvy musí Zhotovitel Objednatele 
výslovně a předem informovat, týká-li se změna poddodavatelů, prostřednictvím, kterých Zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, jehož výsledkem je tato Smlouva, je změna 
poddodavatele podmíněna předchozím souhlasem Objednatele, přičemž Zhotovitel může takového 
poddodavatele nahradit pouze subjektem, který též splňuje kvalifikaci, jež byla prostřednictvím 
původního poddodavatele prokazována ve výběrovém řízení, jehož výsledkem je tato Smlouva.

3.28 V případě, že dojde ke změně v osobách oprávněných jednat a pověřených Objednatelem к jednání 
za Objednatele v rámci dílčích smluv anebo ke změně v dotčených osobách na straně Zhotovitele, je 
dotčená Smluvní strana povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit druhé Smluvní straně 
písemným oznámením. Změna dotčených osob nabude účinnosti doručením oznámení do sféry 
dispozice dotčené Smluvní strany - oznámení bude doručeno osobně či bude zasláno na adresu 
sídla dotčené Smluvní strany, které je oznámení určeno.

3.29 Komunikačním jazykem pro zadání dílčích zakázek, jakož i pro plnění dílčích smluv, je stanoven 
český jazyk, nebude-li dohodnuto výslovně jinak. V případě, že nějaká část dokumentace sepsané 
ve více než jednom jazyce, bude mít vždy přednost verze vyhotovená v českém jazyce.

3.30 V případě, že by Zhotovitel potřeboval pro komunikaci v českém jazyce tlumočníka, zajistí si jej na 
své náklady.

3.31 Pokud některý dokument Zhotovitele, popř. jeho část, jakožto výsledek činnosti Zhotovitele dle dílčí 
smlouvy je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon") nebo podobného obecně závazného právního 
předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání Zhotovitele, poskytuje Zhotovitel podpisem 
této Smlouvy a uzavřením dílčí smlouvy Objednateli к takto vytvořenému dokumentu Zhotovitele 
jako celku i к jeho části(em) časově neomezené, přenosné, neexkluzívní oprávnění к výkonu práva 
je užít rozmnožováním, sdělováním třetím osobám a jiným způsobem pro potřeby Objednatele. 
Dokumenty Zhotovitele nebudou bez souhlasu Zhotovitele Objednatelem (nebo v jeho zastoupení) 
užívány pro jiné účely než uvedené v tomto ustanovení. Objednatel je oprávněn pro uvedené účely 
autorské dílo upravovat či měnit. V případě, že dokument Zhotovitele popř. jeho část, jakožto 
výsledek činnosti subdodavatele podléhá ochraně podle autorského zákona nebo podobného 
obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání subdodavatele, 
zavazuje se Zhotovitel zajistit pro Objednatele ve vztahu к takovému dokumentu oprávnění 
v rozsahu uvedeném výše. Odměna za poskytnutí veškerých oprávnění je zahrnuta v Ceně díla dle 
dílčí smlouvy.

3.32 Pokud dokument Objednatele, popř. jeho část, jakožto výsledek činnosti Objednatele předaný 
Zhotoviteli podléhá ochraně podle autorského zákona nebo podobného obecně závazného právního 
předpisu podle právního řádu místa podnikání Objednatele, poskytuje Objednatel podpisem této 
Smlouvy a uzavřením dílčí smlouvy Zhotoviteli к takto vytvořenému dokumentu Objednatele jako 
celku popř. к jeho části(em), časově omezené na dobu realizace Díla, nepřenosné, neexkluzívní 
oprávnění к výkonu práva jej na vlastní náklady užít rozmnožováním a sdělováním třetím osobám, 
pokud je to nezbytně nutné pro účeíy plnění dílčí smlouvy.
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3.33 V případě, že dokument Objednatele popř. jeho část, jakožto výsledek činnosti třetí osoby pro 
Objednatele podléhá ochraně podle autorského zákona nebo podobného obecně závazného 
právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání třetí osoby, zavazuje se Objednatel 
zajistit pro Zhotovitele ve vztahu к takovému dokumentu Objednatele oprávnění v rozsahu 
ustanovení výše.

3.34 Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění Zhotovitele dle smlouvy a dílčí smlouvy. 
Pokud Zhotovitel obdrží dílčí podklady к provádění Díla až v průběhu realizace Díla po uzavření dílčí 
smlouvy, je povinen prověřit tyto podklady neprodleně po jejich převzetí. Jestliže Zhotovitel písemně 
neupozorní bez zbytečného odkladu na zjištěné závady v případě, že je mohl nebo měl na základě 
svých technických a odborných znalostí vědět nebo předpokládat, je odpovědný za všechny s tím 
spojené následky. Na pozdější úpravy nebo doplňky nebude brán zřetel a půjdou к tíži Zhotovitele.

3.35Objednatel zajistí pro realizaci každého Díla následující činnosti:
• zajištění vstupu do areálu skladu pohonných hmot Objednatele pro pracovníky a techniku 

Zhotovitele a jeho subdodavatelů dle sjednaných podmínek,
• předání Pracoviště, vytyčení Pracoviště a inženýrských sítí
• vypuštění skladovací nádrže nebo technologie a vyčištění od zbytků skladovaných látek, 

pokud to povaha Díla vyžaduje nebo nebude-li dohodnuto jinak,
• seznámení Zhotovitele s vnitřními předpisy Objednatele,
• likvidaci případného železného šrotu a betonové sutě, který Zhotovitel umístí na 

Objednatelem určené místo, nebude-li dohodnuto jinak.

Příloha č. 1 zadávací dokumentace VZ „Rámcová dohoda - Strojní opravy skladovacích nádrží a technologie"

IV.
Změny rozsahu Díla

4.1 Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných 
právních předpisů (zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění), požadovat či odsouhlasit po uzavření dílčí smlouvy (objednávky) a v průběhu provádění 
Díla včetně realizačních prací změny v kvalitě, množství či druhu dodávky, a to uzavřením 
dodatku к dané dílčí smlouvě nebo rozšířením objednávky.

4.2 Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních 
předpisů (zejména zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), 
navrhnout zhotoviteli změnu rozsahu předmětu Díla (zejména omezení nebo rozšíření rozsahu Díla 
o další dodávky a práce, které se mohou během realizace vyskytnout a které nejsou zahrnuty do 
předmětu Díla). Smluvní strany sjednávají, že za Vícepráce budou považovat pouze práce nad 
rámec předmětu Díla, které však s prováděným předmětem Díla souvisí s tím, že růst cen materiálů 
a prací po dobu trvání této Smlouvy není považován za Vícepráce, ale je rizikem Zhotovitele, které 
jde к jeho tíži. Za Méněpráce Smluvní strany považují práce a dodávky v předmětu Díla předvídané, 
avšak neuskutečněné nebo práce a dodávky sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu než se 
přepokládalo.

4.3 Není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu, může být rozsah Díla 
naopak zúžen, a to vždy na základě požadavků Objednatele.

4.4 V případě změny rozsahu Díla a s tím spojené změně Ceně díla budou Smluvní strany 
postupovat výslovně v souladu s ustanovením VOP, není-li to v rozporu s obecně závaznými 
předpisy českého právního řádu a nebude-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

V.
Pracoviště, stavební (montážní) deník

5.1 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli Pracoviště před zahájením prací na Díle v termínu 
uvedeném v objednávce a ve schváleném harmonogramu plnění. O předání a převzetí 
Pracoviště bude mezi Smluvními stranami sepsán písemný protokol. Přejímka Pracoviště 
proběhne jednorázově. Pokud se Zhotovitel к přejímce Pracoviště nedostaví, nemá právo 
uplatňovat posunutí termínu plnění z titulu pozdního předání Pracoviště.

5.2 Součástí předání a převzetí Pracoviště je i předání dokumentů stanovených obecně závaznými 
právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, pokud nebyly tyto 
dokumenty předány již dříve, a to:
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- vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu 
či případně jiných médií,

- podmínky vztahující se к ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, 
manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),

- doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru Pracoviště, 
případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla dotčeny, včetně 
podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí,

5.3 Veškeré náklady na energie a zařízení Pracoviště včetně jeho střežení, a to i vstupní brány 
předané Objednatelem, náhrady a všechny správní poplatky hradí od doby předání Pracoviště 
Objednatelem až do předání Díla Zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak. Pokud bude 
Zhotovitel využívat pro část zařízení Pracoviště prostory Objednatele, zavazuje se Zhotovitel 
průběžně hradit nájemné dohodnuté při předání Pracoviště a zapsané v protokolu o odevzdání a 
převzetí Pracoviště.

5.4 Objednatel nezajišťuje uzavřený sklad, poskytne Zhotoviteli pouze možnost umístění zařízení, 
strojů a materiálu nezbytného к realizaci Díla na Pracovišti dle možnosti v době provádění prací 
na Díle. Objednatel rovněž neposkytuje pro Zhotovitele sociální zařízení a šatny.

5.5 Objednatel poskytne napojení pro Zhotovitele v místech, kde je zdroj elektrické energie a vody, a 
to za předpokladu zřízení podružného měření (na náklad Zhotovitele) a úhrady spotřeby 
Zhotovitelem, nebude-li dohodnuto jinak.

5.6 Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení a materiálu 
nezbytného к řádnému provádění Díla, jakož i bezpečnost a ochranu zdraví osob na Pracovišti.

5.7 Zhotovitel odpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě Pracoviště a na sousedních plochách. 
Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen Zhotovitel nahradit. Zhotovitel se zavazuje dbát na to, 
aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány realizací Díla. Po ukončení 
prací na Díle seje Zhotovitel zavazuje uvést do původního stavu.

5.8 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na Pracovišti. V případě, že Zhotovitel nezajistí likvidaci 
odpadu a zbytků materiálu, odstraní je Objednatel sám na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
uhradit Objednateli veškeré náklady dle předchozí věty, které mu budou Objednatelem vyúčtovány.

5.9 Zhotovitel bere na vědomí, že:
- Pracoviště bude umístěno a Dílo bude prováděno za provozu skladu pohonných hmot, ve 

kterém se předmětná skladovací nádrž nebo technologie nachází, a že sklad pohonných 
hmot, v němž je provozován daňový sklad, podléhá právním předpisům o prevenci 
závažných havárií, přičemž Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů vzniklých 
opatřeními směřujícími к dodržování předpisů spojených s uvedenou skutečností,

- práce na Díle budou prováděny v prostředí s vysokým požárním nebezpečím a prostory 
v okolí skladovací nádrže nebo technologie jsou klasifikovány jako prostředí s nebezpečím 
výbuchu (ZÓNA 1 a ZÓNA 2), a zavazuje se přizpůsobit tomu veškeré zařízení a strojní 
vybavení použité к realizaci Díla a také vybavení osob realizujících Dílo z hlediska 
bezpečnosti práce.

5.10Zhotovitel se zavazuje předat vyklizené Pracoviště bez vad v termínu předání a převzetí Díla.

5.11 Na každé jednotlivé Dílo bude veden stavební (montážní) deník.

5.12 Do stavebního (montážního) deníku jsou oprávněni zapisovat:

- za Zhotovitele: 

- za Objednatele: 

Příloha č. 1 zadávací dokumentace VZ „Rámcová dohoda - Strojní opravy skladovacích nádrží a technologie" *

VI.
Místo a doba plnění

6.1.Jednotlivé dílčí zakázky budou zadávány během platnosti a účinnosti této Smlouvy. Konkrétní 
termíny a lhůty pro provádění Díla budou vždy stanoveny v objednávce Objednatele a 
v harmonogramu plnění.
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6.2. V objednávce Objednatele bude vždy uveden termín zahájení Díla a předání Pracoviště 
Objednatelem Zhotoviteli, lhůta či termín pro dokončení a předání Díla, jakož i požadavky 
Objednatele na vypracování harmonogramu plnění.

• Práce na Díle budou probíhat v souladu s technologickým postupem pro provádění 
strojní opravy nádrže nebo technologie a dle Objednatelem schváleného 
harmonogramu plnění, přičemž Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel předloží dle 
požadavků Objednatele současně s potvrzením objednávky Objednateli návrh 
časového harmonogramu plnění Díla (dále a výše též jen „harmonogram plnění'1). 
Objednatel Zhotovitelem předložený harmonogram schválí či zašle Zhotoviteli 
připomínky к zapracování. Objednatel schvaluje harmonogram plnění dle svých 
obchodních a provozních priorit.

• Konečný a ze strany Objednatele schválený harmonogram plnění je pro Zhotovitele 
závazným podkladem pro realizaci Díla.

6.3. Místem plnění Díla jsou jednotlivé areály skladu pohonných hmot nacházejících se na území 
České republiky, kde jsou umístěny velkokapacitní skladovací nádrže a na ně navazující 
předmětná technologie.

6.4. Místo plnění Díla se vždy nachází v areálu provozu Objednatele a Dílo bude prováděno za 
provozu a případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu 
opatření к dodržování předpisů Objednatele platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí 
místa plnění, kde je Dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla.

Příloha č. 1 zadávací dokumentace VZ „Rámcová dohoda - Strojní opravy skladovacích nádrží a technologie"

VII.
Cena díla

7.1 Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako cena smluvní ve výši 
uvedené v dílčí smlouvě.

7.2 Cena díla bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v oceněném jednotkovém výkazu 
výměr, jenž tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, dle skutečně provedených prací a dodávek.

7.3 Nebude-li možné stanovit Cenu Díla na základě oceněného jednotkového výkazu výměr, který tvoří 
přílohu č. 2 Smlouvy, bude po dohodě mezi Objednatelem a Zhotovitelem učiněna Zhotovitelem 
přiměřená nabídka sestávající z položkových cen v místě a čase obvyklých. Tato nabídka musí být 
odsouhlasena Objednatelem.

7.4 К Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.

7.5 Jednotkové ceny uvedené v oceněném jednotkovém výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, 
jsou po celou dobu trvání této Smlouvy pevné a neměnné a slouží pro účely:

- ocenění Díla, tj. stanovení Ceny díla,
- vytvoření indikativních nabídek,
- fakturace,
- ocenění Objednatelem požadovaných Víceprací,
- ocenění Méněprací.

7.6 Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy jsou definovány jako nejvýše přípustné a 
neměnné se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. (včetně veškerých dalších nákladů 
např. dopravy, poplatků, režijních nákladů atd.) a jsou pro Zhotovitele závazné po celou dobu trvání 
této Smlouvy jako jediné přípustné jednotkové ceny pro stanovení Ceny díla podle konkrétního 
výkazu výměr předkládaného Objednatelem v objednávce.

7.7 V jednotkových cenách uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy jsou zahrnuty zejména níže uvedené 
náklady:
a) náklady spojené s přípravou a realizací předmětu Díla v dohodnutém termínu a místě plnění
b) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na Pracovišti,
c) náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, pokud je ho potřeba,
d) náklady na zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění 

zakrytí,
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e) náklady na vyklizení Pracoviště, odvoz zbytků materiálu(ů), likvidace odpadních vod a kalů 
včetně souvisejících nákladů,

f) náklady na opatření к zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a 
podobně,

g) náklady na opatření na ochranu konstrukcí před poškozením a před negativními vlivy počasí, 
např. deště, teploty a podobně

h) náklady na platby za požadované záruky a pojištění,
i) náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené samostatné v 

položkách výkazu výměr,
j) náklady na veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou 

položkou,
k) náklady spojené s vyhotovením veškeré projektové dokumentace nutné pro provedení Díla, jako i 

technologické předpisy a postupy, výkresy, výpočty, výrobní a dílenská dokumentace a jiné 
doklady nutné к provedení Díla,

l) náklady na dopravu, složení a ochranu materiálu a jednotlivých zařízení franko stavba včetně 
skladování na Pracovišti,

m) náklady na zajištění koordinátora BOZP při realizaci podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů a dle navazujících předpisů, a

n) náklady na veškeré práce, dodávky či výkony potřebné к řádnému provedení kompletního Díla, 
jímž se má zabezpečit plná funkčnost a bezpečnost nádrže, a to i když nejsou výslovně v této 
Smlouvě, dílčí smlouvě či jejích přílohách (např. výkazu výměr) uvedeny.

7.8 V jednotkových cenách uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy jsou zahrnuty i položky výslovně 
neuvedené v závazných podkladech, které bylo možno ke dni uzavření této Smlouvy předpokládat 
vzhledem к povaze a způsobu provádění a užívání Díla.

7.9 Zhotovitel nese v rámci předmětu Díla veškeré náklady a poplatky související s plněním Díla zejména 
včetně veškerých daní a poplatků dle platných předpisů (včetně celních), bankovních výloh a 
pojištění. Zhotovitel nese též náklady související s odstraněním přejímkových vad a nedodělků a 
odstranění vad vzniklých v záruční době a vad z vzniklých vad.

7.10Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění dílčí smlouvy nárok na zálohy 
ze strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění dílčí smlouvy 
přiměřenou část odměny ve smyslu ustanovení § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, nebude-li dohodnuto mezi stranami jinak.

Příloha č. 1 zadávací dokumentace VZ „Rámcová dohoda - Strojní opravy skladovacích nádrží a technologie" *

Vlil.
Platební podmínky

8.1 Objednatel neposkytuje zálohy. Řádně provedené Dílo bude Objednatelem uhrazeno, tj. Cena 
díla bude Objednatelem uhrazena jednorázově na základě faktury - daňového dokladu 
vystaveného Zhotovitelem po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání 
a převzetí.

8.2 Faktura musí mít všechny náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a musí 
být jednoznačně identifikovatelná (uvedením čísla Smlouvy, názvu Díla a čísla objednávky). 
Nedílnou součástí faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek a Protokol o předání 
a převzetí.

8.3 Každá faktura dle této Smlouvy je splatná 30 dnů od doručení Objednateli s náležitostmi a 
přílohami podle této Smlouvy na adresu Objednatele. Adresy pro doručení faktur:

■ v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;

■ v případě, že Zhotovitel bude mít zájem vystavit a doručit Objednateli fakturu v elektronické 
verzi, bude mezi stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické fakturaci, kde 
Smluvní strany ujednají bližší náležitosti veškerých tím dotčených dokumentů
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8.4. Smluvní strany si nesjednávají zádržné.

Příloha č. 1 zadávací dokumentace VZ „Rámcová dohoda - Strojní opravy skladovacích nádrží a technologie"

IX.
Předání a převzetí Díla

9.1 Vlastníkem zhotovovaného předmětu Díla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na Díle nese 
Zhotovitel, a to až do převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatelem postupem sjednaným v této 
Smlouvě.

9.2 Předání a převzetí Díla se uskuteční po řádném dokončení celého Díla.

9.3 Zhotovitel je povinen přejímku Díla organizovat v souladu s postupem uvedeným ve VOP a pro účely 
přejímky a před přejímkou Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě 
veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a 
technických předpisů i následující doklady:

- veškeré doklady к použitým komponentům a materiálům v souladu s platnými předpisy,
- veškeré doklady o provedených zkouškách dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., 

o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů,
- doklady o úředních přejímkách a atestech a prohlášeních o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- veškeré návody к obsluze a záruční listy,
- atesty materiálů a výsledky a protokoly NDT zkoušek,
- doklady o likvidaci nebezpečných a jiných odpadů,
- dokumentaci skutečného provedení strojních oprav,
- 1x originál a 1x kopii montážního (stavebního) deníku,
- případně další doklady požadované úřady к přejímacímu řízení,
- případně další doklady požadované Objednatelem.

Všechny doklady, kromě stavebního (montážního) deníku, budou předány 1x originál a budou 
členěny dle jednotlivých prací a výkonů a budou evidovány v přehledném soupisu a dále budou 
předány 1 x v elektronické podobě v PDF a výkresová dokumentace v DWG. Bez těchto dokladů 
nebude Dílo považováno pro účely předání a převzetí za bezvadné.

9.4 Zaměstnancem pověřeným za předání a převzetí řádně provedeného Díla jsou: 
Za Zhotovitele: 
Za Objednatele:

X.
Záruční doba

10.1 Záruční doba se sjednává v délce trvání 60 měsíců s výjimkou zařízení, výrobků a strojů viz 
ustanovení čl. 12.3.2 VOP, pro které se však sjednává délka záruční doby min. v délce trvání 24 
měsíců.

10.2 Zhotovitel je povinen vady druhu Havárie odstranit nejpozději do 48 hodin, pokud to povaha vady 
umožňuje (návaznost na vyčištění nádrže, technologie apod.) a ostatní vady odstranit nejpozději do 
7 dnů od nahlášení vady Objednatelem Zhotoviteli

10.3Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: OH - MONT, s.r.o., Víceměřice 34, 
798 26 Víceměřice nebo na e-mailové adrese: ohmont@ohmont.cz.

XI.
Náhrada škody, pojištění

11.1 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci Díla nebo v souvislosti s ním Objednateli nebo 
třetím osobám podle obecně závazných předpisů zejména podle příslušných ustanovení zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Zhotovitel odpovídá také za bezpečnost práce a 
protipožární ochranu Pracoviště a okolí ovlivněného realizací Díla. Zhotovitel se zavazuje veškeré 
škody odstranit na vlastní náklady nebo nahradit způsobenou škodu poškozené osobě v penězích.

11
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11.2 Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění pro 
případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho 
podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 10 000 000,- Kč.

11.3Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že 
Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.

11.4Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dohodnutou dobu, tj. 
po dobu trvání této Smlouvy a dílčích smluv, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové 
pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn 
započíst na Cenu díla.

Příloha č. 1 zadávací dokumentace VZ „Rámcová dohoda - Strojní opravy skladovacích nádrží a technologie" *

XII.
Smluvní pokuty, úrok z prodlení

12.1 Bude-li Zhotovitel v prodlení se špiněním sjednaného termínu předání Díla z důvodu na své 
straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- 
Kč díla za každý i započatý den prodlení.

12.2 Nedostaví-li se Zhotovitel к převzetí Pracoviště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč.

12.3 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém 
termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 1 000,- Kč za 
každý nedodělek či vadu a za každý den prodlení.

12.4 Pokud Zhotovitel nevyklidí Pracoviště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat 
po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

12.5 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době

Při prodlení se splněním termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu 
nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 
úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, 
nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem к rozsahu a složitosti 
reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní 
pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.

Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci 
je vada Objednatelem oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, nebo že 
v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši 
smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.

12.6 V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů к zajištění BOZP, PO, 
nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení 
bude zaznamenáno ve Stavebním deníku oprávněným Zástupcem Objednatele.

12.7 V případě postoupení této Smlouvy či dílčí smlouvy či jejích částí Zhotovitelem na třetí osoby bez 
předchozího souhlasu Objednatele sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.

12.8 Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.

12.9 Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které к vyúčtování smluvní pokuty opravňuje 
a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

12.10 Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode 
dne obdržení příslušného vyúčtování.

12.11 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli 
náhradu škody, a to v plném rozsahu.

12.12 Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou považuje za přiměřené, a to 
s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují.
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12.13 Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého 
plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů.
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XIII.
Doba trvání smlouvy, způsoby ukončení, zánik smlouvy

13.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 48 měsíců ode dne nabytí účinnosti této 
Smlouvy. Tím není dotčena platnost a účinnost dílčích smluv uzavřených před uplynutím této doby 
nebo před ukončením této Smlouvy jiným způsobem. Nebude-li kterákoli dílčí smlouva splněna nebo 
ukončena před uplynutím doby, na kterou byla tato Smlouva uzavřena, nebo do doby ukončení této 
Smlouvy, veškerá ustanovení této Smlouvy trvají až do ukončení nebo splnění všech závazků z 
dílčích smluv, s tím, že Objednatel již není oprávněn zadávat Zhotoviteli nové dílčí zakázky

13.2Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a to 
pozdějším z obou dat uvedených u podpisů

13.3 Zánik této Smlouvy a dílčích smluv je upraven ve VOP a v této Smlouvě.
13.4 Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva, jakož i dílčí smlouva uzavřená na základě této 

Smlouvy zaniká písemnou dohodou Smluvních stran či jednostranným právním jednáním jedné 
ze Smluvních stran v souladu s platnou legislativou.

13.5 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy zcela či zčásti 
v těchto případech: bezdůvodné odmítnutí uzavřít dílčí smlouvu; Zhotovitel neprovádí dílo řádně 
a včas; Zhotovitel opakovaně nedodrží podmínky stanovené touto Smlouvou; bude na 
Zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., 
insolvenční zákon, v platném znění; dojde ke vstupu Zhotovitele do likvidace; Zhotoviteli zanikne 
oprávnění nezbytné pro řádné plnění povinností ze Smlouvy a dílčích smluv; pravomocné 
odsouzení Zhotovitele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

13.6 Pro účely odstoupení od Smlouvy a odstoupení od dílčí smlouvy jednou ze Smluvních stran 
platí obdobně příslušná ustanovení čl. 15 VOP.

13.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy, kromě z důvodů uvedených zákonem a ze 
všech důvodů uvedených v ustanovení 13.3 výše, také z důvodu: bezdůvodné odmítnutí 
Zhotovitele dílčí smlouvu splnit; prodlení Zhotovitele s dokončením díla; a z důvodů uvedených 
v 15.3.4 VOP.

13.8 Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností odstoupit od této Smlouvy v případě, že bude 
zahájeno trestní stíhání proti Zhotoviteli podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním, ve znění pozdějších předpisů, pro trestný čin, který je mu přičítán podle zákona č. 
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších 
předpisů.

13.9 Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy a/nebo od dílčí smlouvy, vyjma důvodů 
uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, též z důvodu: prodlení 
Objednatele s úhradou Ceny díla; Objednatel vstoupí do likvidace nebo bude vůči němu 
(Objednateli) podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění; 
pravomocné odsouzení Objednatele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

13.10 Odstoupení od Smlouvy/dílčí smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o 
odstoupení druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na úhradu 
částek již poskytnutého plnění plynoucí ze Smlouvy/dílčí smlouvy.

13.11 Smluvní strany se dohodly, že kterákoli ze smluvních stran může tuto Smlouvu vypovědět 
bez udání důvodu ve výpovědní lhůtě dvou (2) měsíců. Výpovědní doba počíná běžet prvním 
dnem v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé Smluvní straně doručena.

13.12 Výpověď nebo odstoupení od Smlouvy/dílčí smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku 
Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno osobním doručením a předáním druhé Smluvní 
straně nebo doporučenou poštou na adresu druhé Smluvní strany uvedené v této Smlouvě nebo 
v dílčí smlouvě na adresu Smluvní stranou později písemně sdělenou s tím, že třetí den od 
uložení zásilky na poště se má za den doručení. Smluvní strany jsou povinny se pro tento účel 
navzájem vyrozumět o jakýchkoliv změnách jejich adres nejpozději do tří (3) dnů od vzniku 
takové změny.

13.13 Výpovědí se tato Smlouva ruší s výjimkou ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat 
i po skončení této Smlouvy.
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XIV.
Další ujednání

15.1 Smluvní strana je povinna zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které (a) se týkají 
Předmětu plnění (b) přímo nebo nepřímo získala od druhé Smluvní strany v souvislosti s uzavřením a 
plněním Smlouvy/dílčí smlouvy a/nebo (c) jsou obsaženy ve Smlouvě/dílčí smlouvě a/nebo (d) jí v 
souvislosti se Smlouvou/dílčí smlouvou sdělí druhá Smluvní strana a/nebo (e) se týkají Smluvní 
strany, jejích obchodních partnerů nebo informace, které tvoří obchodní tajemství nebo mohou mít 
povahu obchodního tajemství Smluvní strany nebo jakékoliv jiné důvěrné informace, které jsou jí 
známy ("Důvěrné informace") a Důvěrné informace nezneužije. Důvěrné informace jsou pokládány 
za důvěrné ve smyslu § 1730 zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku, v platném znění, a 
současně za obchodní tajemství ve smyslu § 504 téhož zákona. Tímto ustanovením nejsou dotčeny 
povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů, např. zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

15.2 Pro případ, že tato Smlouva a/nebo dílčí smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"), Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této 
Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy včetně jejich případných dodatků v registru smluv zajistí Objednatel v 
souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že Smlouva a/nebo dílčí smlouva nebude v registru 
smluv ze strany Objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Zhotovitel 
vyzve písemně Objednatele emailovou zprávou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednání 
nápravy. Zhotovitel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv 
uveřejnit Smlouvu a/nebo dílčí smlouvu v registru smluv či již uveřejněnou Smlouvu a/nebo dílčí 
smlouvu opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy v 
registru smluv ze strany Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč, která je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy к jejímu 
zaplacení Zhotoviteli. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje a souhlasí s uveřejněním Smlouvy 
a/nebo dílčí smlouva v registru smluv.

15.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel je povinen a zveřejní v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu к informacím, ve znění pozdějších předpisů, na 
základě žádosti základní informace o dodavateli a znění této uzavřené Smlouvy.

15.4 Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné 
podezření ze spáchání trestného činu či nedošlo к samotnému spáchání trestného činu (včetně 
formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců. Příslušná 
smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti 
ČEPRO, a.s. a veřejnost v platném znění (dále jen „Etický kodex") a zavazuje se tento dodržovat na 
vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex v 
platném znění je uveřejněn na webových stránkách ČEPRO, a.s. www.ceDroas.cz . ČEPRO, a.s. je 
oprávněno Etický kodex jednostranně měnit к 31. 12. příslušného kalendářního roku, přičemž Etický 
kodex v aktuálním znění v případě změny vždy к tomuto datu zveřejní na shora uvedených 
webových stránkách. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy 
přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž 
důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná 
smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění 
případné zákonné oznamovací povinnosti.

15.5 Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, 
nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné 
podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní 
strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné 
zákonné oznamovací povinnosti.

15.6 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje a prohlašuje, že naplňuje a bude po celou dobu trvání této 
Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování v obchodním styku specifikované a 
Objednatelem uveřejněné na adrese https://www.ceproas.cz/vvberova-rizeni.
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15.7 Objednatel pro účely plnění Smlouvy se Zhotovitelem, případně pro účely ochrany oprávněných 
zájmů Objednatele zpracovává osobní údaje Zhotovitele, je-li tento fyzickou osobou, případně jeho 
zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně práv Zhotovitele jako subjektu 
údajů jsou uveřejněny na www.ceproas.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

15.8 Zhotovitel odpovídá Objednateli za splnění veškerých povinností plynoucích z této Smlouvy a 
dílčích smluv a veškeré důsledky vzniklé porušením některé povinnosti Zhotovitele jdou к tíži 
Zhotovitele a Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti vůči Objednateli poukazem na případné 
nesplnění povinností třetí osobou.

15.9 Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit újmu vzniklou při plnění této Smlouvy a dílčích smluv a v 
souvislosti s ní nesplněním závazku či porušením povinnosti plynoucích z této Smlouvy a/nebo dílčí 
smlouvy. Pro náhradu majetkové a nemajetkové újmy se užijí příslušná ustanovení platné legislativy, 
nebude-li mezi stranami výslovně dohodnuto jinak.

XVI.
Závěrečná ustanovení

16.1Smluvní strany se dohodly, že ustanovení této Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že 
případná neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost některého z ustanovení této Smlouvy 
nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost celé Smlouvy a ostatní ustanovení této 
Smlouvy zůstávají účinná, platná a vymahatelná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují, že 
namísto takového neúčinného, nevymahatelného či neplatného ustanovení platí přiměřeně 
úprava, která se bude tomuto ustanovení z hlediska věcného obsahu, účelu a hospodářského 
výsledku nejvíce přibližovat tomu, co obě strany zamýšlely nebo co by byly podle smyslu a účelu 
zamýšlet chtěly,

16.2 Tato Smlouva, jakož i dílčí smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a ostatními závaznými 
právními předpisy českého právního řádu.

16.3 Tuto Smlouvu nelze převádět rubopisem.
16.4 Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, v platném znění, se na vztah založený touto Smlouvou a dílčími smlouvami 
nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na 
sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
Zhotovitel nepřevede svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ustanovení §§ 
1895-1900 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

16.5 Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy 
umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou Smluvních stran na téže listině.

16.6Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními Všeobecných 
obchodních podmínek (dále a výše také jen ,,VOR“). V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP 
a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě 
některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve 
Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. 
Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od 
obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních 
hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění

16.7.1. VOP jsou uveřejněna na adrese
https.y/www.ceproas.cz/public/files/userfiles/V0/oC3%BDb%C4%9Brov%C3%A1%20%C5%9 
9%C3%ADzen%C3%AD/VOP-M-2Q13-10-14.pdf

16.7Smluvní strany prohlašují, že čl. 6.3 a čl. 6.7 se na vztah Smluvních stran založený touto 
Smlouvou a dílčími smlouvami neuplatní

16.8 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i její přílohy:
Příloha č. 1 - Technologický postup pro provádění strojní opravy nádrže a technologií 

dle přílohy č. 3 - Technická specifikace 
Příloha č. 2 - Oceněný jednotkový výkaz výměr 
Příloha č. 3 - Technická specifikace

http://www.ceproas.cz
https://https.y/www.ceproas.cz/public/files/userfiles/V0/oC3%BDb%C4%9Brov%C3%A1%20%C5%259
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Příloha č. 4 - Poddodavatelé

16.9Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel 
obdrží po třech vyhotoveních a Zhotovitel po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého 
vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že 
si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle 
jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých 
oprávněných zástupců.
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RÁMCOVÝ TECHNOLOGICKÝ 

POSTUP PRO

STROJNÍ OPRAVY
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skladovacích nádrži
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1. ÚVOD

1.1 Stručný popis prováděných prací

Tento technologický postup zahrnuje postupy pro jednotlivé činnosti (opravy hrdel, den, plášťů,
potrubí,...) vykonávané v rámci strojních oprav skladovacích nádrží na motorová paliva.

1.2 Dodavatelsky systém

Práce budou realizovány firmou OH-MONT, s.r.o.
■ koordinace prací - OH-MONT, s.r.o.

2. PODKLADY PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

2.1 Projektová dokumentace

2.1.1 PD současného stavu - Pokud bude к dispozici

2.1.2 PD opravy

2.2 Pochůzka po stavbě.

2.3 Související legislativa

1) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
2) Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů
3) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 

staveništích, ve znění pozdějších předpisů
4) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., základní pravidla pro práce ve výškách a pod 

úrovni terénu, ve znění pozdějších předpisů
5) Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o základních pravidlech BOZP v prostorách 

s nebezpečím výbuchu, ve znění pozdějších předpisů
6) Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů
7) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
8) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
9) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
10) Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění 
pozdějších předpisů

11) NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů
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3. POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI

3.1 Všichni pracovníci, kteří budou provádět činnosti spojené s montážními pracemi, musí 
být prokazatelně proškoleni z platných bezpečnostních a požárních předpisů a musí 
je dodržovat. Všichni pracovníci musí být vybavení odpovídajícími OOPP (tj. 
antistatická obuv a antistatický pracovní oděv, dále pak budou použity - přilba, 
ochranné brýle, gumové rukavice a gumový ochranný oděv při styku se zbytky 
produktů) a musí být informováni o rizicích z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Nedodržování podmínek bude postihováno dle Zákoníku práce( Nařízení vlády 
č. 178/2001 Sb., o stanovení zdravotních rizik při práci) a všichni pracovníci jsou 
povinni dodržovat ustanovení základních předpisů bezpečnosti práce a požární 
ochrany, dbát zvýšené opatrnosti.
Zajistí:OH -MONT, s. r. o..

3.2 Dále budou respektovány všechny požadavky" Povolení na práci".
Zajistí: OH -MONT, s.r.o.. .

3.3 Všechny práce budou prováděny výhradně na základě „Povolení na práci“ vydaného 
provozovatelem a za trvalého dohledu odpovědného pracovníka zhotovitele, který 
je seznámen se správným a bezpečným způsobem provádění prací a při vzniku 
ohrožení je povinen a způsobilý provést předepsaná opatření. Pracovníci provozu 
ČEPRO a.s. budou provádět namátkovou kontrolu probíhajících prací dle aktuálních 
potřeb.
Zajistí: OH-MONT, s.r.o...+ ČEPRO, a. s.

3.4 Pracovníci provádějící montážní práce musí být vybaveni odpovídajícími ochrannými 
pracovními^ prostředky, nástroji, nářadím, přístroji a zabezpečovací technikou, dle 
standardu ČEPRO, a. s.
Zajistí: OH-MONT, s.r.o...+ ČEPRO, a. s.

3.5 Při provádění prací se zdroji zapálení bude zajištěna požární asistence v obsazení 
1+2 s motorovým vysokotlakým hasicím agregátem к hašení tlakovou vodou nebo 
těžkou pěnou. Současně bude od hydrantu rozvinut jeden proud C na dodávku těžké 
nebo střední pěny, к dispozici budou i dva práškové a dva pěnové hasicí přístroje. 
V rámci asistence mimo měření prováděné kontinuálně po celou dobu prací, bude 
probíhat měření koncentrace hořlavých plynů a par v ovzduší elektronickým 
detektorem, s možností tisku histogramu z průběhu měření. Optická a akustická 
signalizace detektoru bude nastavena na 10% dolní meze výbušnosti, měření bude 
v provozu denně před začátkem prací. Pokud dojde к překročení uvedeného limitu 
koncentrace, práce budou okamžitě přerušeny, znovu zahájeny budou až po 
prokazatelném snížení koncentrace.
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3.6 Na jednom z průlezů do nádrže bude firmou OH-MONT instalován ventilátor pro odvod 
zplodin ze svařování

3.7 Po celou dobu provádění prací včetně prací bez zdroje zapálení, bude na samotném 
pracovišti (zpravidla v jeho nejnižším bodě) prováděno měření koncentrace výbušných 
plynů a kyslíku měřícím přístrojem pro prostředí Ex s platnou kalibrací a nastavením 
na složky ropy s nejnižší DMV. Při zjištění hodnoty vyšší než 10 % DMV budou práce 
přerušeny a ve spolupráci s provozními pracovníky projednán další postup.

3.8 Osobní ochranné pracovní prostředky vyplývající z obecného ohrožení (rizika) na 
pracovišti, jsou :

Druh OOPP Používání
Ochranná přilba Vždy kromě svářečů a natěračů při použití kukly nebo 

masky pokud není к souběžnému použití přizpůsobena
Pracovní obuv Vždy
Pracovní rukavice Při manuálních činnostech.
Zátkové chrániče sluchu Při broušení
Respirátor Při broušení

3.9 Seznam identifikovaných rizik

skupina Riziko - nebezpečí opatření

Mechanická

Pád předmětů OOPP, organizace práce, kontroly,
náraz OOPP
Nerovnosti vč. 
nepořádku na 
pracovišti

OOPP, kontroly, úklid

Prohlubně a otvory Kontroly

Fyzikální Požár nebo exploze Povolování prací, měření

Chemická
Otrava nebo obdobné 
poškození zdraví

OOPP, měření, školení

Psychická Únava (zejména při 
práci bez přestávek)

Organizace práce, lékařská péče, 
kontroly

3.10 Pracoviště bude vybaveno lékárničkou první pomoci a bude zpracována a vyvěšena 
požární poplachová směrnice a tzv. traumatologický plán
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4. EKOLOGICKÉ ZABEZPEČENÍ

4.1 Zhotovitel je povinen provádět předmět díla v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, zejména v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. o odpadech a s individuálními správními akty pro daný předmět díla. 
Dále je nutno dodržovat ustanovení vyhlášek č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb.

4.2 Možná rizika při výše uvedených činnostech a jejich předcházení

Činnost Riziko Eliminace
přítomnost
pracovníků

běžný komunální 
odpad

shromažďování odpadu ve vozidlech, odvoz a 
likvidace v sídlech firmy nebo v jiných 
zařízeních к tomuto účelu vybavených

Činnost, zařízení Aspekt Riziko (dopad) Eliminace
provoz strojů a 
osob.automobilů

vypouštění
emisí

kontaminace ovzduší Pravidelná péče v
autorizovaných
servisech

téměř všechny 
činnosti na stavbě

Svařování,
broušení

zábor půdy, znečištění 
ŽP

Shromažďovat zbytky 
přídavného materiálu, 
likvidovat jako 
zvláštní odpad

provoz strojů a 
osob.automobilů

únik PHM a 
provozních 
náplní (oleje, 
chladící 
kapaliny apod.)

kontaminace zeminy Opatrnost při 
doplňování (provozní 
náplně při nečinnosti 
stroje), havarijní 
balíček, používání 
ekol.olejů

4.3 Veškeré odpady vzniklé při realizaci, včetně kapalných odpadů z čištění budou řádně 
shromažďovány a následně likvidovány. O likvidaci budou к dispozici u zhotovitele 
doklady a po skončení realizace bude objednateli předána úplná průběžná evidence 
odpadů к této zakázce.

List č.5/9



6. PŘÍPRAVA MONTÁŽE

6.1 Výroba, svařování, kontrola a případné opravy budou probíhat dle EN14015 a 
ČNS698119. Rozměry před vy robených dílů dle vyresové dokumentace jsou 
přizpůsobeny s ohledem na dopravu a montáž.

6.2 Všechny plechy budou naformátovány do rozměrů dle výkresové dokumentace.
6.3 Kalníky, díly potrubí, žebříků a příslušenství budou předvyrobeny na dílně a na 

stavbu dodány v montážních dílech dle dokumentace.
6.4 Svářečské práce budou provádět pracovníci příslušné kvalifikace dle ČSN EN 

287-1 s platným svářečským průkazem.
6.5 Po ukončení svařování bude provedena vizuální kontrola a následně další 

nedestruktivní kontroly pokud jsou požadovány.
6.6 Případné opravy svarových spojů se provedou vybroušením vady, kontrola 

magnetickou nebo kapilární zkouškou na případné trhliny a následně novým 
zavařením dle jednotlivých WPS a novým nedestruktivními kontrolami.
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7. POSTUP JEDNOTLIVÝCH PRACÍ

7.1 Seznam jednotlivých činností:

7.1.1 vyříznutí středového pásu plechu dna skladovací nádrže, šířka 500 mm, v 
délkách 14,5 až 33 m (průměr nádrže, tl. plechu 6 nebo 8 mm),

7.1.2 zrealizovaní kanálku ( 300/300 mm ) v betonové konstrukci základu skladovací 
nádrže v celé délce vyříznutého středového pásu,

7.1.3 uložení trubky (drenáže) DN 100, mat. tř. 17, instalace geotextilie a obsyp 
kamenivem, vyústění drenážní trubky až do manipulační chodby (prostup přes 
betonový základ v délce 1 až 5 m), trubka bude v celé délce perforovaná pro odvod 
vody z prostoru pod skladovací nádrží,

7.1.4 uložení vyříznutého pásu plechu zpět do původní pozice, a následné zavaření, 
svary V 6 a 8,

7.1.5 záklop vyříznutého pásu novým pásem plechu tl. 6 nebo 8 mm, s přesahem až 
na stávající dno (min. 100 mm na každou stranu), svary !4V 6 a 8,

7.1.6 záklop vad na dně a stěně skladovací nádrže, rozměry opravných plátů 
100x1000, 500x500, 500x1500 mm, tl. 6 nebo 8 mm, svary V-N 6 a 8,

7.1.7 vybrušování a převařování svárů dna, stěny a kopule skladovací nádrže, svary 
V4, 5,6 a 8,

7.1.8 výměna prostupů potrubních rozvodů přes obetonování skladovací nádrže, 
včetně potrubí od armatury po vyústění skladovací nádrži (u nádrží se používaní 
dimenze DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 a 350), PN 16,

7.1.9 demontáž, montáž a dodávka uzavíracích armatur (specifikace viz. níže),
7.1.10 zhotovení homogenizačního zařízení a instalaci do skladovací nádrže 

(homogenizační zařízení viz. příloha),
7.1.11 výroba a montáž skruže pro výdejové potrubí DN 600, hloubka 200 mm (400 mm)

7.1.12 dodávka a montáž kalníku, DN 500, tloušťka stěny nového kalníku 12 mm ,
7.1.13 odbroušení a příp. zavaření montážních přípravků z výstavby,
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7.2 Technický popis činností:

7.2.1 Výroba, doprava, montáž, svařování, kontrola a případné opravy budou probíhat 
dle EN14015 a ČNS698119.

7.2.2 Poškozené místa dna popřípadě pláště nádrže budou buď vyříznuta a nahrazena 
novým plechem nebo bude oprava realizováno formou přeplátování 
(přeplátovaný plech musí přesahovat poškozené místo min. 50 mm v každém 
směru).

7.2.3 Stávající poškozené prostupy, průlezy a potrubí budou uřezány a nahrazeny 
novými díly (v případě potřeby proběhne jenich celková výměna za nové). Stejný 
postup platí i pro kalníky, příslušenství a žebříky. Kladení a stehování 
jednotlivých plechů, kalníků, potrubí nádrže bude prováděno dle výkresové 
dokumentace a kladečského plánu.

7.2.4 Průběžně bude probíhat příprava svařovacích hran (tupé svary ,,V“) a ploch ke 
svařování přeplátovaním (koutové svary).

7.2.5 Po nastehování budou odbroušeny montážní úchytky a bude bude zahájeno 
postupné svařování plechů.

7.2.6 Svařování bude střídavé vratným krokem tak, aby se zamezilo deformacím 
plechů.

7.2.7 Vlastní svařování bude prováděno dle WPS.
7.2.8 Svářečské práce budou provádět pracovníci příslušné kvalifikace dle ČSN EN 

287-1 s platným svářečským průkazem.
7.2.9 Po ukončení svařování bude provedena vizuální kontrola a následně další 

nedestruktivní kontroly pokud jsou požadovány.
7.2.10 Případné opravy svarových spojů se provedou vybroušením vady, kontrola 

magnetickou nebo kapilární zkouškou na případné trhliny a následně novým 
zavařením dle jednotlivých WPS a novým nedestruktivními kontrolami.
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8. ZKOUŠENÍ A VYHODNOCENÍ

8.1 Rozsah zkoušení bude stanoven dle projektové dokumentace a jeho min. rozsah bude
v souladu s požadavky EN14015. Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT dle ČSN 
EN ISO 9712.

8.2 Kontroly budou prováděny průběžně s ohledem na postup prací.
8.3 Po ukončení prací bude provedena závěrečná přejímací prohlídka díla
8.4 Vyhodnocení:

8.4.1 Stupeň jakosti В podle ČSN EN ISO 5817, při respektování EN 17635.
8.4.2 Vizuální kontrola - ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 5817 st. B.
8.4.3 Vakuová zkouška - min. podtlak 30 kPa, min. doba výdrže 30 sekund.
8.4.4 Magnetická zkouška - ČSN EN ISO 17638, ČSN EN ISO 23278 st. 2X.
8.4.5 Penetrační zkouška - ČSN EN ISO 3452-1, ČSN EN ISO 23277 st. 2X.
8.4.6 Radiografická zkouška - dle ČSN EN ISO 17636-1 a ČSN EN ISO 17636-2 

podle EN 10675-1.
8.4.7 Ultrazvuková zkouška - dle ČSN EN ISO 17640 třída nejméně B, stupeň 

přípustnosti 2 podle ČSN EN ISO 11666.
8.4.8 Tlaková zkouška límce - min. přetlak 0,104 MPa, min. doba výdrže 30 sekund.
8.4.9 Místa po dočasných úchytech musí být kontrolována magnetickou zkouškou, 

popř. ověření tloušťky základního materiálu.
8.4.10 Vířivé proudy-dle EN 1711
8.4.11 Maximální tvrdost smí být 350 HV 10.
8.4.12 O provedených kontrolách budou vystaveny protokoly.

8.5 Po skončení prací budou odběratelské firmě předány atesty od plechů a přídavných 
materiálů, protokoly od provedených kontrol a dokumentace skutečného stavu.

9. PŘÍLOHY:
9.1 WPS č. L/111/01
9.2 WPS č. L/141/02
9.3 WPS č. L/311/03
9.4 WPS č. L/141/04;
9.5 WPS č. L/111/05
9.6 WPS č. L/141/06
9.7 WPS Č.U111/07

OH-MONT s.r. 
Víceměřice 34 
798 26 Nezamyslice
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Gepro
Příloha č. 3 Technická specifikace

ZAKLAPNI TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU A OBJEKTU PLNĚNI PRO 
DÍLČÍ ZAKÁZKY ZADÁVANÉ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY

1. STROJNÍ A STAVEBNÍ OPRAVY SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ

Jedná se o opravy velkokapacitních skladovacích nádrží na motorová paliva (automobilový 
benzín BA, motorová nafta NM, letecký petrolej JET-A1. Uvedené produkty mohou obsahovat 0 až 
30% příměsi MEŘO nebo bioethanolu ETOH, kromě JET-A1). Nádrže lze rozdělit do několika typů:

1. Nádrže provedené jako stojatý válec:
• obsah 500 až 10 000 m3
• průměr nádrže je 7,5 až 30 m, výška 10 až 18 m
• boční vlez (cca 1 m nad dnem) o průměru DN 600 nebo DN 900 mm 

z manipulační chodby
• další vlez v kopuli nádrže (uprostřed ve výšce cca 10 až 18 m) o průměru DN 600, 

nebo DN 900 nebo DN 1200 mm - u stěny je vlez DN600 vybaven žebříkem
• konstrukční tloušťka plechů je:

■ dno 5 až 12 mm
■ stěny 5 až 20 mm
■ kopule 4 až 6 mm

2. Nádrže provedené jako ležatý válec:
• obsah 100 až 4 000 m3
• průměr nádrže je 2 až 10 m, délka 10 až 55 m
• vlez do nádrže ve válcové části (cca 2 až 10 m nad dnem) o průměru DN 600 

nebo DN 900 mm
• u některých typů je vlez v čele nádrže o průměru DN 600 mm
• konstrukční tloušťka plechů je:

■ válcová část 5 až 12 mm
■ čela 5 až 16 mm

• dvojí přístup к vlezu do nádrží:
• z úrovně manipulační chodby odpovídající povrchu
• к čelům nádrží asi 10 - 15 m pod povrchem

Do vnitřního prostoru válcových stojatých nádrží vedou výše uvedené přístupové cesty. 
Boční vlez nádrže vede do manipulační chodby, která je společná pro blok nádrží (u nádrží 
provedených jako ležatých válec je to vlez ve válcové části).

Volný prostor v manipulační chodbě má šířku 1 až 2 m, a je omezen technologií 
skladovacího bloku (přechodové lávky, potrubními systémy apod.). Manipulační chodba má délku 
50 až 150 m a vstup do ní vede přes ocelové dveře o šířce obvykle 900 mm. Přístup к dalším 
průlezům v kopuli je možný po přQezdové komunikaci kolem skladovacího bloku. Přístup od této 
komunikace přímo к průlezům není přímý. Vzdálenost mezi komunikací a průlezem je 5 až 50 m, 
s tím, že se jedná v některých případech o nezpevněný povrch s velkým převýšením, a proto je 
nutno kalkulovat s prací bez možnosti větší mechanizace a s nutností ruční práce, popřípadě

ČEPRO, a. s. Tel.:+420 221 968 111 Zapsáno v Obchodním
Dělnická 12, č. p. 213 Fax: +420 221 968 300 rejstříku vedeném
170 04 Praha 7 E-mail: ceproas@ceproas.cz Městským soudem v Praze,
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použití jeřábu s dlouhým ramenem. U válcových ležatých nádrží je přístup do podzemí 
skladovacího bloku prostřednictvím soustavy schodišť (omezené nároky na manipulaci 
s materiálem, šířka chodby 2,5 - 4 m záhyby chodeb do pravého úhlu). Dno válcové části nádrže 
leží cca 10 - 20 m pod povrchem. Tomuto odpovídá i délka přístupové vzdálenosti, cca 50-80 m.

Teplota pláště podzemních nádrží se pohybuje kolem 5-12 °C. Při provádění prací, 
obzvlášť v letních měsících nutno počítat s případným klimatizováním nebo pomocným 
odvětráváním nádrže.

Vnitřní prostor nádrže je tvořen ocelovými plechy (vodivé prostředí), tomuto musí být 
přizpůsobeno vybavení pracovníků a osob na straně dodavatele (oddělovací trafa). Přilehlé 
prostory kolem opravovaných skladovacích nádrží jsou klasifikovány jako prostory s nebezpečím 
výbuchu (ZÓNA 1 a ZÓNA 2), tomuto musí být přizpůsobeno vybavení pracovníků a osob na straně 
dodavatele, zejména osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) a osobní analyzátory/detektory 
plynu optimálně vybavené čidly DMV/LEL, O2, CO - minimální požadavek je DMV/LEL.

Nádrž je к provedení opravy předána vždy vyčištěná od zbytků skladovaných ropných nebo 
ostatních látek. Povrch konstrukce nádrže je pokryt korozí a případnými zbytky původních nátěrů 
(není-li již nátěr nový), dále je povrch silně zamaštěn. Případně je u řady nádrží část povrchu nově 
opravena (vyměněna technologií, prostupů, drenáží).

Základní možné požadavky na předmět díla:
• vyříznutí středového pásu plechu dna nádrže, šířka 500 mm, v délkách 14,5 až 33 m 

(průměr nádrže, tl. plechu 6 nebo 8 mm); nutno počítat s opatřeními pro možný výskyt 
výbušné směsi benzínových par pode dnem!!!,

• realizace drenážního kanálu (150/150 mm) v betonové konstrukci základu nádrže v celé 
délce vyříznutého středového pásu max. 25 m,

• uložení trubky (drenáže) DN 80-100, ocel tř. 17, instalace geotextilie a obsyp kamenivem
frakce 8/16, vyústění drenážní trubky až do manipulační chodby (prostup přes betonový 
základ v délce 1 až 5 m), trubka bude v celé délce perforovaná pro odvod vody z prostoru 
pod nádrží, .

• uložení vyříznutého pásu plechu zpět do původní pozice, a následné zavaření, svary V2V na 
podložný pásek 5 x 50 x délka,

• záklop vyříznutého pásu novým pásem plechu tl. 6 nebo 8 mm, s přesahem až na stávající 
dno (min. 100 mm na každou stranu), koutové svary na plný průvar,

• záklop vad na dně a stěně nádrže, rozměry opravných plátů 100 x 1000, 500 x 500, 500 
x 1500 mm, 1000 x 1500 mm 300 x 300 mm, tl. 6; 8 anebo 10 mm, svary VW na 
podložný pásek nebo koutové svary na plný průvar,

• vybrušování a převařování svarů dna, stěny a kopule nádrže,
• výměna prostupů potrubních rozvodů přes obetonování nádrže včetně potrubí od armatury 

po vyústění v nádrži (u nádrží se používají dimenze DN 50, 80,100,150, 200, 250, 300 a 
350), PN 16,

• sanace betonových prefabrikátů za ocelovým pláštěm nádrže - nutnost práce z lešení,
• oprava, výměna otopu a zateplení venkovního potrubí к nádržím,
• demontáž, montáž a dodávka uzavíracích armatur, specifikace viz níže,
• zhotovení homogenizačního zařízení (ejektor) a instalaci do nádrže (homogenizační 

zařízení viz výkres v příloze),
• výroba a montáž skruže pro výdejové potrubí DN 600, hloubka 200 mm (400 mm),

ČEPRO, a. s. Tel.:+420 221 968111 Zapsáno v Obchodním
Dělnická 12, č. p. 213 Fax: +420 221 968 300 rejstříku vedeném
170 04 Praha 7 E-mail: ceproas@ceproas.cz Městským soudem v Praze,
Česká republika http://www.ceproas.cz oddíl B, vložka 2341.

IČ:60193531
DIČ: CZ60193531

mailto:ceproas@ceproas.cz
http://www.ceproas.cz


strana 3 z 14

ČEPRO
• dodávka a montáž kalníku, DN 600, tloušťka stěny nového kalníku 8-12 mm,
• odbroušení a příp. zavaření montážních přípravků z výstavby (patky, návarky),
• oprava/rekonstrukce odvodnění manipulační chodby nádrží pomocí liniového odvodnění,
• výkresová dokumentace aktuálního skutečného provedení dle ČSN 69 8119-1, ČSN EN 

14015,
• plechy budou dodány dle ČSN EN 10029 mezní úchylky tloušťky dle třídy В (ČSN EN 

10029В), к plechům budou předloženy materiálové listy, jako konstrukční materiál pro 
opravu obvykle ocel S235J2G3 (plášť nádrží) a S235JR, nebude-li stanoveno jinak,

• potrubí budou dodány dle ČSN EN 10220 а к použitým materiálům budou předloženy 
materiálové listy, jako konstrukční materiál pro opravu bude použita ocel tř. 11353.1,

• výměna hydroizolace kopulových střech podzemních nádrží (zahrnuje odhrnutí závalu, 
sejmutí hydroizolačních pásů včetně liniového odvodnění, otryskání betonové vrstvy 
kopule, vyspravení stěrkou/potěrem, položení nové hydroizolace s požární odolností, 
položení nového liniového odvodnění, položení geomřízí, katraci zeminy, zahrnutí závalu 
zpět, osev hutnění, přeložení MaR a elektrovedení, oprava rekonstrukce fasád provozních 
budov objektů - vždy dle samostatné nabídky (není součástí výkazu výměr)

• dodávka/výměna armatur - kulové ventily, šoupátka, zpětné klapky, pojišťovací ventily, 
protiexplozivní pojistky - požadavky viz kap. 4.

Přesná specifikace rozsahu prací a dodávek pro konkrétní nádrž bude provedena na 
základě objednávky zadavatele po kontrole technického stavu nádrže. Pro specifikaci některých 
položek jednotkového výkazu výměr jsou zde ukázány vizualizace konkrétních nádrží a instalací 
v jejich vnitřním prostoru.

Obr. 1 - Vizualizace podzemních skladovacích nádrží stojatého válcového typu - oprava
hydroizolacía liniového odvodnění
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Obr. 2 - Vizualizace ocelových nádrží s havarijní jímkou - výměna plechů pláště

Obr. 3 - Vizualizace ležatých ocelových nádrží - výměna lamel v ORL
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Obr. 6 - Vizualizace průběhu pokládky drenážního systému a kalníku na dně nádrže
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Obr. 7 - Vizualizace drenážního systému na dně nádrže jako celku
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2. STROJNÍ OPRAW TECHNOLOGIE

Strojní opravy technologií se týkají především potrubní technologie skladů na tlakové třídě 
PN16. Mimo potrubní systémy skladů jsou pak strojní a tavební práce zaměřeny na výměny a 
dodávky armatur (šoupátka, kulové kohouty, pojistné ventily aj.) a dále na výměny nebo instalace 
protiexplozivních pojistek. Při daných popisech se jedná zejména o:

• výměny a instalace potrubí DN25 až DN350 PN16, PN10, PN6,
• bezjiskrové dělení potrubí v aplikacích BA, NM, ETOH, MEŘO/FAME a navaření přírub, T- 

kusů a tvarovek, odboček,
• výměna protiexplozivních pojistek v dimenzi DN50, DN80, DN100, DN125, DN150, 

DN200, DN250,
• instalace pororoštů a zhotovení konstrukcí pod potrubní systémy a ostatní technologie,
• instalace a výměna uzavíracích armatur a pojistných armatur,
• drobné stavební úpravy a opravy.

3. POŽADAVKY NA PROVEDENÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE (VD1

Ke každé opravené nádrži bude po dohodě se zadavatelem provedena výkresová 
dokumentace (dále jen ,,VD“) stávajícího stavu nádrže. VD bude provedena v souladu s ČSN 69 
8119-1, popřípadě s ČSN EN 14015. VD bude provedena v následujícím rozsahu a zadání:

• nádrž v řezu, hlavní rozměry; tloušťková skladba pláště, dna a střechy, základová deska 
v řezu,

• detail spoje plášť-střecha a plášť-dno,
• konstrukce střechy, profily krokví a hlavní rozměry,
• skladba plechů dna a pláště včetně provedených záplat,
• umístění technologie v nádrži (příjmové, výdejové, homogenizační a odkalovací potrubí),
• VD bude provedena po první přírubu včetně kót dle skutečného stavu,
• formáty dwg, dxf, 3dm, 3ds, pdf automaticky, jiné formáty po dohodě se zadavatelem.

4. POŽADAVKY NA POJISTNÉ A UZAVÍRACÍ ARMATURY

• Místo určení A - uzavírací armatury skladovacích nádrží umístěné uvnitř skladovacích bloků
nebo armatury umístěné volně na potrubních liniích uvnitř bloků.

• Místo určení В - uzavírací armatury skladovacích nádrží umístěné venku nebo armatury
umístěné volně na potrubních liniích venku.
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• Provozní klimatické podmínky: celoroční venkovní nebo vnitřní provoz; teplota -30 až +60°C;
relativní vlhkost 30%-95%; celoroční sluneční osvit,

• Provozní média: motorová nafta (NM), automobilový benzín (BA), letecké palivo pro proudové
motory (JET-A1), biosložky (FAME, MEŘO, BIOETHANOL, ADITIVA),

• Čistota média - nahodilý výskyt drobných mechanických částic (korozní produkty, písek, zbytky
jílu s příměsemi z oprav na potrubí, apod.),

• Teplota média:-15°C až 60°C,
• Požadavky na Ex - prostředí s ochranou proti výbuchu - zóna 1, kategorie N2GEx. JIA (ИВ) T3 -

závazné pro všechny strojní případně měřící a elektrické komponenty,
• Pracovní tlak média - do 1,6 MPa,
• Ovládání armatur - ručně (kolo, páka, kardan) nebo servopohon,
• Provedení armatur - přírubové, mezipřírubové, přivařovací pouze po konzultaci.

PŘEJÍMÁNÍ A ZKOUŠENÍ ARMATUR OD VÝROBCE

Armatury se zkoušejí a přejímají dle požadavků specifikovaných v ČSN EN 12266-1 a nad rámec takto:

• Na pevnost a těsnost tělesa - ověření schopnosti tělesa odolávat vnitřnímu tlaku. Zkušebním
tlakem je min. l,5násebek PN. Zkouší se vodou.

• Na těsnost vsedle armatury 1 - ověření schopnosti sedla držet stanovenou netěsnost ve
směrech, v kterých je armatura navržena. Zkušebním tlakem je min. 6 bar po dobu 3 minuty. 
Zkouší se vzduchem.

• Na těsnost vsedle armatury 2 - ověření schopnosti sedla držet stanovenou netěsnost ve
směrech, v kterých je armatura navržena ihned po provedení předchozí zkoušky. Nechat 
armaturu zacyklovat 20krát zavřeno/otevřeno a potom vyzkoušet zkušebním tlakem 40 kPa 
po dobu 3 minuty ve směrech, v kterých je armatura navržena. Toto zopakovat ještě jednou 
- tedy znovu 20krát zacyklovat a poté zkouška těsnosti. Zkouší se vzduchem.

• Přejímání nátěru - vizuální kontrola bezvadnosti nátěru, měření tloušťky suchého nátěrového
filmu namátkou na 5 různých místech tělesa armatury. Průměrná naměřená tloušťka nesmí 
být menší než 240 pm a minimální hodnota 192 pm.

Přejímku každé armatury zajistí dodavatel vždy za účasti kompetentního zaměstnance ČEPRO, 
a.s. v případě, že jsou armatury nakupovány přímo z výrobního závodu, zajistí odpovědná osoba opět 
přejímku armatur za přítomnosti kompetentního zaměstnance ČEPRO, a.s. nebude-li dohodnuto jinak. 
Kompetentní osobou může být například proškolený zaměstnanec, Hlavní technolog nebo proškolený 
zaměstnanec Oddělení technické podpory, Oddělení údržby a správy majetku.

ZKOUŠENI TĚSNOSTI ARMATUR ZA PROVOZU

Tímto postupem je možné zkoušet těsnost zejména uzavírací armatury u paty nádrže. Postup pro 
zkoušení armatur u paty nádrže v podstatě obecně vychází z interního předpisu Provádění zkoušek 
těsnosti nádrží. Před samotným provedením této zkoušky je nutné zohlednit následující aspekty:

• Pokud jsou nádrže na společném sání/přijmu je třeba mít ve zkoušené nádrži rozdílnou
hydrostatickou výšku než v okolních nádržích

• Skladované médium musí být teplotně zrelaxováno
• Armatury musí být prokazatelně v poloze zavřeno
• К identifikaci netěsné armatury je výhodné použít před ostatní armatury záslepku (blindu).
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ZKOUŠENÍ TĚSNOSTI ARMATUR DEMONTOVANÝCH Z POZICE

Pokud jsou výše popsané způsoby identifikace nevyhovující, musí se použít následující postup, 
který je 100% průkazný. Tento postup je možné použít pro přesnou analýzu těsnosti armatury, která je 
instalována na potrubním celku nebo přímo před nádrží. Postup smí provádět pouze proškolený 
zaměstnanec ČEPRO, a.s. a vyžaduje demontáž armatury z pozice.

1. Hladina BA, NM v nádržích musí být na úrovni zaplavení sání - stanoví VOSk.
2. Zajistit trvalé měření koncentrace DMV po celou dobu prací.
3. Ujistit se, že je armatura v poloze „zavřeno".
4. Vypnout jističe servopohonu, pokud je jím armatura vybavena.
5. Provést odpojení servopohonu od el. sítě, pokud je jím armatura vybavena.
6. Demontovat armaturu a položit ji vhodně ve vodorovné poloze.
7. Zaslepit potrubí na straně к čerpadlům.
8. Zaslepit příjem a výdej nádrže zaslepovací přírubou na straně nádrže.
9. Provést oplach vnitřních ploch šoupěte vodou nebo čističem a provést vysušení hadrem (obě 

strany šoupěte).
10. Zaslepit armaturu šoupěte zaslepovací přírubou s vývodem na manometr a tlakovací 

zařízení.
11. Natlakovat armaturu na tlak 50 kPa vzduchem z tlakové nádoby bez připojení na el. síť. 

Tlaková nádoba kompresoru bude natlakována a z ní se bude tlakovat armatura šoupat. 
Kompresor bude umístěn vždy mimo Ex zónu a nebude připojen do elektrické sítě.

12. Tlak na armatuře ponechat dle potřeby pro bublinkovou metodu (min. cca 30s a do doby 
ukončení bublinkové zkoušky).

13. Po natlakování na požadovaný tlak provést kontrolu bublinkovou metodou (pěnový roztok 
HELLING nebo mýdlová voda).

14. Pokud bude armatura těsná (žádný výron bublinek) nastavit armaturu do polohy otevřeno a 
provést kontrolu těsnících ploch na poškrábání, přítomnost nečistot a provést její vyčištění. 
Tělo armatury pod závěrným klínem vyčistit od nečistot. Po té nastavit armaturu do polohy 
zavřeno.

15. Pokud bude armatura netěsná (výron bublinek) nastavit armaturu do polohy otevřeno a 
provést kontrolu těsnících ploch na poškrábání, přítomnost nečistot a provést vyčištění. Tělo 
armatury pod závěrným klínem vyčistit od nečistot. Po té nastavit armaturu do polohy 
zavřeno a proces zkoušky těsnosti bublinkovou metodou opakovat od bodu 11. Pokud bude 
armatura netěsná i po opětovné zkoušce a vyčištění, nebude jevit známky mechanického 
poškození nečistotami, je nutněji postoupit к opravě či reklamaci u výrobce/dodavatele.

16. Provést odtlakování armatury povolením přírubového spoje nebo vypuštěním přes vypouštěcí 
ventil - vypuštění kontrolovat poklesem tlaku na manometru.

17. Po kontrole těsnosti odslepit armaturu.
18. V případě těsnosti armatury odslepit nádrž, provést montáž armatury zpět na pozici s 

výměnou přírubového těsnění, pokud bude poškozeno.
19. Změřit koncentraci a zapojit servopohon do el. sítě, pokud jejím armatura vybavena.
20. V případě nětěsnosti armatury stanoví VOÚSk další postup.

OBECNÉ POŽADAVKY NA DOKŮMMENTACI VŠECH KOMPONENT

Technická část
• Katalogové listy komponentů

ČEPRO, a. s.
Dělnická 12, č. p. 213
170 04 Praha 7
Česká republika

Tel.: +420 221 968 111
Fax: +420 221 968 300
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• Vyplněné technické údajové listy (datasheety) •
• Technický výkres včetně rozpisu položek sestavy (kusovník) včetně specifikace materiálu
• Montážní výkres
• Informace zobrazené na štítku (včetně CE pro RED a ATEX) - fotokopie
• Seznam doporučených náhradních dílů pro 5ti letý provoz
• Provozní a montážní předpisy
• Dokumentace pro potřeby údržby (dle ČSN EN 13460)
• Záruční listy

Inspekční část
• Osvědčení o kvalitě a kompletnosti dodávky (Certificate of Conformity)
• CE Prohlášení о shodě pro všechna zařízení včetně typových certifikátů
• Prohlášení o shodě v souladu s PED/97/23/EC pro tlaková zařízení
• Prohlášení o shodě dle ATEX 94/9/EC na vztahující se zařízení
• Protokoly v rozsahu dle EN 10204/3.1 pro materiály ovlivněné vnitřním přetlakem
• Protokol o tlakové zkoušce a zkoušce těsnosti
• Protokoly v rozsahu dle EN 10204/2.2 pro spojovací součásti namáhané vnitřním

přetlakem
• Protokoly v rozsahu dle EN 10204/2.1 pro vnitřní materiál přicházející do styku s 

mediem
• Protokoly oNDT zkouškách používaných výrobcem

DOPORUČENÁ SPECIFIKACE PRO ŠOUPÁTKA TŘMENOVÁ

Světlosti: (DN40) DN50-DN400 
Tlaková třída: PN16
Připojení do potrubí: přírubové dle EN1092-1 
Provedení: třmenové nebo víkové s pružným (pevným) klínem 
Ovládání: ručním kolem nebo příprava pro servopohon 
Montáž: do vodorovného i svislého potrubního úseku

a) Požadavky na konstrukční provedení šoupátek určených pro uzavírání nádrží a exponovaných 
úseků:

Provedení s plným (neredukovaným) průtokem pro obousměrný průtok media 
Těleso šroubované, stavební délky dle ČSN EN 558 
Těleso + víko: uhlíková ocel 1.0619
Klín + návar: pružný/pevný klín, uhlíková ocel 1.0619 + STELIT 6
Sedlo + návar: uhlíková ocel 1.0460 + STELIT 6
Vřeteno: uhlíková ocel 1.4021
Matice vřetene: Al-bronz
Zpětný uzávěr: uhlíková ocel 1.4301

ČEPRO, a. s.
Dělnická 12, č. p. 213
170 04 Praha 7
Česká republika

Tel.:+420 221 968 111
Fax: +420 221 968 300
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Těsnění tělesa + ucpávka: grafit s nerez vložkou + grafit
Stupeň těsnosti: vždy třída A vzduch dle EN12266-1, těsnost oboustranná
Nátěrový systém: venkovní - suchá tloušťka nátěrového filmu 240 pm, odstín AI šedá odrazivost 70% 
(např. HEMPEL, HEMPADUR 4514); vnitřní - suchá tloušťka nátěrového filmu 240 pm, odstín modrá 
(např. HEMPEL, HEMPADUR RAL 5009)
Seřízení armatury: finální seřízení servopohonu na montážní pozici, seřízení armatury na moment při 
uzavření a na polohu při otevření

b) Požadavky na konstrukční provedení šoupátek určených pro uzavírání potrubních větví (ostatní 
použití):

Provedení s plným (neredukovaným) průtokem pro obousměrný průtok media
Těleso šroubované, stavební délky dle ČSN EN 558
Těleso + víko: uhlíková ocel 1.0619
Klín: pružný/pevný klín, uhlíková ocel 1.0619
Sedlo + návar: uhlíková ocel 1.0619 + 13Cr
Vřeteno: uhlíková ocel 1.4021
Matice vřetene: Al-bronz
Zpětný uzávěr: uhlíková ocel 1.4301
Těsnění tělesa + ucpávka: grafit s nerez vložkou + grafit
Stupeň těsnosti: vždy třída A vzduch dle EN 12266-1, těsnost oboustranná
Nátěrový systém: venkovní - suchá tloušťka nátěrového filmu 240 pm, odstín AI šedá odrazivost 70% 
(např. HEMPEL, HEMPADUR 4514); vnitřní - suchá tloušťka nátěrového filmu 240 pm, odstín modrá 
(např. HEMPEL, HEMPADUR RAL 5009)
Seřízení armatury: finální seřízení servopohonu na montážní pozici, seřízení armatury na moment při 
uzavření a na polohu při otevření

DOPORUČENÁ SPECIFIKACE PRO KULOVÉ KOHOUTY

Světlosti: DN40-DN250 
Tlaková třída: PN16
Připojení do potrubí: přírubové dle EN1092-1
Provedení: kov x kov nebo měkkotěsnící, plovoucí koule, provedení TRUNION 
Ovládání: ruční pákou (kolem s převodovkou) nebo příprava pro servopohon 
Montáž: do vodorovného i svislého potrubního úseku

a) Požadavky na konstrukční provedení kulových kohoutů určených pro uzavírání nádrží a 
exponovaných úseků:

Provedení s plným (neredukovaným) průtokem pro obousměrný průtok media
Těleso šroubované, vícedílné, kované, stavební délky dle ČSN EN 558
Těleso + víko: A350LF2
Koule: A350LF2 nebo lepší
Čep: 42CrMo4 + 30 pm ENP
Sedlo: A350LF2
Sedlo a koule povrch: 30 pm ENP

ČEPRO, a. s. Tel,: +420 221 968 111 Zapsáno v Obchodním
Dělnická 12, č. p. 213 Fax: +420 221 968 300 rejstříku vedeném
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Vnitřní těsnící kroužky: ROM 
Těsnění tělesa: VITON
Stupeň těsnosti: vždy třída A vzduch dle EN12266-1, těsnost oboustranná
Nátěrový systém: venkovní - suchá tloušťka nátěrového filmu 240 pm, odstín AI šedá odrazivost min. 
70% (např. HEMPEL, HEMPADUR 4514); vnitřní - suchá tloušťka nátěrového filmu 240 pm, odstín 
modrá (např. HEMPEL, HEMPADUR RAL 5009)
Seřízení armatury: finální seřízení servopohonu na montážní pozici, seřízení armatury na polohu při 
uzavření a otevření.

b) Požadavky na konstrukční provedení kulových kohoutů určených pro ostatní použití (po úvaze 
možné i pro nádrže)

Provedení s plným (neredukovaným) průtokem pro obousměrný průtok media 
Těleso šroubované, vícedílné, kované, stavební délky dle ČSN EN 558 
Těleso + víko: uhlíková ocel 1.0577 
Koule: A182 F316 nebo lepší 
Čep: 1.4021 (X20Crl3)
Sedlo: PTFE 
Sedlové těsnění: VITON 
Dotlačná pružina: Inconel X750 
Těsnění tělesa: VITON/GRAFIT
Stupeň těsnosti: vždy třída A vzduch dle EN 12266-1, těsnost oboustranná
Nátěrový systém: venkovní - suchá tloušťka nátěrového filmu 240 pm, odstín AI šedá odrazivost min. 
70% (např. HEMPEL, HEMPADUR 4514); vnitřní - suchá tloušťka nátěrového filmu 240 pm, odstín 
modrá (např. HEMPEL, HEMPADUR RAL 5009)
Seřízení armatury: finální seřízení servopohonu na montážní pozici, seřízení armatury na polohu při 
uzavření a otevření.

DOPORUČENÁ SPECIFIKACE PRO ZPĚTNÉ KLAPKY (gravitační)

Provedení s nezúženým průtokem, stavební délky dle ČSN EN 558
Samočinná klapka s možností použití v horizontální popřípadě vertikální poloze (nutná páka se závažím)
Bezoptoková varianta
Těleso lité: uhlíková ocel 1.0619
Víko šroubované: uhlíková ocel 1.0619
Talíř + návar: uhlíková ocel 1.0619 + 13Cr
Rameno: uhlíková ocel 1.0619
Čep: uhlíková ocel 1.4006
Sedlo + návar: uhlíková ocel 1.0619 + 13Cr
Těsnění tělesa: grafit s nerez vložkou
Stupeň těsnosti: vždy třída C vzduch dle EN 12266-1, těsnost jednostranná proti směru pohybu média 
Nátěrový systém: venkovní - suchá tloušťka nátěrového filmu 240 pm, odstín AI šedá odrazivost min. 
70% (např. HEMPEL, HEMPADUR 4514); vnitřní - suchá tloušťka nátěrového filmu 240 pm, odstín 
modrá (např. HEMPEL, HEMPADUR RAL 5009)
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Příloha č. 3 Technická specifikace
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Obchodní firma nebo název / Jméno 
a příjmení: ING. VÁCLAV PECH

Sídlo / místo podnikání, popř. místo 
trvalého pobytu:

Kyjevská 1678/50, 326 00 Plzeň - 
Východní Předměstí

IČO: 11415878

Osoba oprávněná jednat jménem či 
za poddodavatele:

Tel./fax:

E-mail:

Natěračské práce

Obchodní firma nebo název / Jméno 
a příjmení: PIK s.r.o.

Sídlo / místo podnikání, popř. místo 
trvalého pobytu: Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov l-Město

IČO: 47152150

Osoba oprávněná jednat jménem či 
za poddodavatele:

Spisová značka v obchodním 
rejstříku:

C 3808 vedená u Krajského soudu v
Ostravě

TeL/fax:

E-mail:

Projekční práce
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Obchodní firma nebo název / Jméno 
a příjmení: TEDIKO, s.r.o.

Sídlo / místo podnikání, popř. místo 
trvalého pobytu: Pražská 5487, 430 01 Chomutov

IČO: 47283483

Osoba oprávněná jednat jménem či 
za poddodavatele:

Spisová značka v obchodním 
rejstříku:

C 2895 vedená u Krajského soudu v Ústí 
nad Labem

Tel./fax:

E-mail:

0,2

Ve Víceměřicích dne 11.4.2019

OH-MONT, s.r.o. 
Digitálně 
podepsal

Datum: 
2019.04.11 
13:11:47 +02'P'V


