

Příloha č. 2

Smlouvy č. 559/C1/2019

Příjemce: **Český Těšín** C9
 Název akce: **Chodník a cyklostezka ul. Lipová a Sokolovská** MK
 ISPROFOND: **5818510039**
 Číslo žádosti: **51/2018**

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu akce:

| Položka | Popis položky | Cena bez DPH | Cena s DPH (21 %) |
|---|---|--------------|-------------------|
| SO 100-4 | | | |
| 1 až 85 | neuznatelné náklady příjemcem | 601 272,80 | 727 540,09 |
| SO 100-1 Chodník a cyklostezka úsek 1 | | | |
| 45 | Demontáž návěstidla BUS zastávky | 1 800,00 | 2 178,00 |
| SO 100-2 Chodník a cyklostezka úsek 2 | | | |
| 11, 12 | Povrchová úprava terénu | 14 102,70 | 17 064,27 |
| Překládka elektronických komunikací - CETIN | | | |
| 958210 | Návrh cenový a technický | | 4 887,83 |
| 955833 | Projekt tlk liniové sítě speciální | | 23 636,88 |
| 953635 | Projekt tlkm liniové optické sítě | | 20 174,80 |
| 955053 | Vytýčení trasy v zastavěném terénu | | 1 849,12 |
| 955052 | Vytýčení trasy ve volném terénu | | 335,75 |
| 958303 | Kalibrace a tlaková zkouška trubiček | | 1 309,28 |
| 958306 | Kalibrace a tlaková zkouška trubky | | 480,96 |
| 958558 | Zkouška trhací | | 1 481,16 |
| 958556 | Zpracování dok. Skut. Provedení nad 50m | | 2 221,74 |
| 955198 | GP pro VBŘ do 200m | | 5 159,38 |
| 956286 | Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km | | 4 390,88 |
| 956285 | Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km fix. | | 4 690,34 |
| 955313 | Uzavření sml. o SB oVBŘ | | 1 851,45 |
| 955315 | Uzavření smlouvy na základě SSB a příprava vkladu VBŘ | | 2 110,66 |
| 958085 | Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN | | 1 672,48 |
| Celkem neuznatelné náklady | | | 823 035,07 |

Náklady nad rámec rozpočtu akce (náklady na PD, vyvolané náklady):

| | | | |
|---|---|-----------|-------------------|
| | Náklady na PD - uznatelné | 51 400,00 | 62 194,00 |
| | Překládka elektronických komunikací - CETIN - celkové náklady | | 405 379,00 |
| Celkem náklady nad rámec rozpočtu akce | | | 467 573,00 |

Pozn.:

Náklady na PD dle smlouvy z 1.2.2016; Náklady na přeložku CETIN dle smlouvy z 2.12.2016

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

| | |
|--|---------------------|
| Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč): | 6 306 000,00 |
| Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %): | 85% |
| Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč): | 6 210 393,93 |
| Náklady nad rámec akce (Kč): | 467 573,00 |
| Celkové uznatelné náklady (Kč): | 5 854 931,87 |
| Maximální možný příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů): | 4 976 000,00 |
| Maximální možný příspěvek (v %): | 84,98% |
| Minimální vlastní podíl (v %): | 15,02% |
| Minimální vlastní podíl (Kč): | 878 931,87 |

Zpracoval:

Dne: 26.02.2019