


KRYCÍ LIST NABÍDKY

pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s vnitřním předpisem zadavatele č. 16/20106, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Zpracování projektové dokumentace s názvem „Zateplení objektu, Jižní čtvrt' I/21-24 a statické sepnutí domu“

Zadavatel	
název	Statutární město Přerov
sídlo	Bratrská 709/34, 750 11 Přerov
IČ	00301825
Zastoupený	Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru řízení projektů a investic

Uchazeč	
obchodní firma/název	PRINTES-ATELIER s.r.o.
sídlo	Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov
IČ	25391089
Zapsaný v obchodním rejstříku	oddíl C vložka 17817, vedená u Krajského soudu v Ostravě
statutární orgán	
osoba zmocněná	
telefon, mobil	
fax	
e-mail kontaktní osoby	
ID datové schránky	kgeurrw

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA			
Zateplení objektu, Jižní čtvrt' I/21-24 a statické sepnutí domu"	Nabídková cena (bez DPH) Kč	Samostatně DPH	Nabídková cena vč. DPH
		21 %	Kč
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby	384.000,-	80.640,-	464.640,-
Výkon kompletní inženýrské činnosti	33.700,-	7.077,-	40.777,-
Cena C1 celkem	417.700,-	87.717,-	505.417,-
Autorský dozor Kč/hod.	620,-	130,-	750,-

Níže uvedeným podpisem (y) stvrzujeme, že podáváme tuto nabídku v souladu se Zadávací dokumentací. Prohlašuji, že jsme si před podáním nabídky vyžádali a vyjasnili všechny potřebné údaje, které jednoznačně vymezují plnění této veřejné zakázky, v okamžiku podání této nabídky tedy máme vyjasněná veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Tímto současně prohlašujeme, že přijímáme podmínky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci a tyto jsou nám jasné a srozumitelné.			
	datum	6. 5. 2019	
	místo	Přerov	
	podpis		
			otisk razítka

Finanční rozdělení na dílčí části zakázky**Zpracování projektové dokumentace s názvem „Zateplení objektu, Jižní čtvrt' I/21-24 a statické sepnutí domu“**

- Zajištění veškerých vstupních podkladů a průzkumů	20.000,- Kč
- Zaměření stávajícího stavu	27.000,- Kč
- Průkaz ENB	28.000,- Kč
- Projektová dokumentace:	
o V rozpracovanosti pro SP	100.000,- Kč
o Statické zajištění	75.000,- Kč
o Dopracování DPS	107.000,- Kč
- Plán BOZP	12.000,- Kč
- Harmonogram prací	15.000,- Kč
Celkem PD	384.000,- Kč
- Inženýrská činnost:	
o IČ pro zajištění vstupních podkladů a průzkumů	13.700,- Kč
o Inženýrská činnost pro SP	20.000,- Kč
Celkem IČ	33.700,- Kč
Celkem	417.700,- Kč

