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S m l o u v a 

o připojení na páteřní teplovodní síť a vybudování 

teplovodní přípojky 
  
Název akce : TP - Za Stínadly - par. č. 360/75 - řadový dům PJ Develop 

TP - Za Stínadly - par. č. 360/76 - řadový dům PJ Develop 
TP - Za Stínadly - par. č. 360/77 - řadový dům PJ Develop 
TP - Za Stínadly - par. č. 360/78- řadový dům PJ Develop 
TP - Za Stínadly - par. č. 360/79 - řadový dům PJ Develop 

Investiční číslo : 10457 
ID/( Č. záměru) : (865, 866, 867,868,869) 
  
Obchodní firma: Teplárna Strakonice, a.s. 
Sídlo: Strakonice, Komenského 59, PSČ 38601 
Spisová značka: B 636 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
Zastoupená: Ing. Pavlem Hřídelem, předsedou představenstva a  

Ing. Tomášem Přibylem, členem představenstva 
Identifikační číslo: 608 26 843 
Číslo účtu: 4391942 / 0800 
dále jen TST, a.s.  
  
a  
  
Obchodní firma: PJ develop a.s. 
Sídlo: U lužického semináře 114/46, Malá Strana, 118 00 Praha 
Spisová značka: B 18968 vedená u Městského soudu v Praze 
Zastoupená: předsedou představenstva Radimem Žahourem a 

místopředsedou představenstva Pavlem Sovou 
Identifikační číslo: 280 76 176 
dále jen investor  

 
 

uzavřeli následující budoucí smlouvu: 
 
      I. 

1. Investor má ve vlastnictví pozemky   KN  p.č. 360/75, 360/76, 360/77, 360/78, 
360/79, které se nachází v lokalitě  Za Stínadly a jsou zapsány na LV č. 10900 pro 
obec a k.ú Strakonice u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Strakonice. Investor se zavázal na výše uvedených pozemcích  zahájit  nejpozději 
v roce 2018 stavbu řadových domků.  

2. TST, a.s. : 
-   vybudovala na své náklady  na pozemku p.č. 360/1 v k.ú. Strakonice páteřní 

teplovodní síť  včetně části přípojky pro obytnou zónu  Za Stínadly, která  
zaúsťuje  vždy cca 1m od  hranice pozemků, které jsou určeny k výstavbě 
rodinných domů 

- vybuduje na pozemcích p.č. 360/75, 360/76, 360/77, 360/78, 360/79 v k.ú. 
Strakonice zbývající části  teplovodních přípojek pro novostavby řadových 
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domků s tím, že umožní investorovi připojení na páteřní teplovod  a odběr 
tepelné  energie. 

3. TST, a.s prohlašuje, že je oprávněna podnikat v energetických odvětvích na rozvod  
tepla v lokalitě dotčené  touto smlouvou a že teplovodní přípojka bude v jejím 
vlastnictví.  

     
  II. 

1. Náklady na vybudování teplovodních přípojek (5ks) na pozemcích p.č. 360/75, 
360/76, 360/77, 360/78 ,360/79 v k.ú. Strakonice  v obytné zóně Za Stínadly byly 
stanoveny v souladu s § 79, zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném 
znění  a bylo dohodnuto, že finanční podíl budoucího kupujícího a investora na 
těchto nákladech  je stanoven jako 33% z celkových nákladů na vybudování každé 
jednotlivé teplovodní přípojky (pro délku do 20m): 
 

Teplovodní přípojka (dále jen TP) 
Parc. číslo 
(TP na p.č) 

Délka TP Celkové náklady na 
vybudování TP (dle PNR) 

Finanční podíl 
investora z nákladů na 
vybudování TP: 33 % 

- [m] [Kč] [Kč] 

360/75 4,7 65 180,12 21 509,44 
360/76 4 60 579,39 19 991,20 
360/77 4 60 579,39 19 991,20 
360/78 3,9 60 032,63 19 810,77 
360/79 3,5 59 981,63 19 793,94 

Celk. finanční podíl investora z tepl. přípojek (3 ks) 101 096,55 
 
2. Celkový finanční podíl  investora činí 101 096,55, - Kč. 

Tato částka bude uhrazena ve dvou splátkách následujícím způsobem: 
a)   50 548,28 ,- Kč   bezhotovostním způsobem na základě faktury, vystavené TST, 
a.s. po podpisu této smlouvy 
b) 50 548,27 ,-Kč   bezhotovostním způsobem na základě faktury, vystavené TST, 

a.s. po dokončení stavby teplovodních přípojek 
 Povinnost úhrady vyplývá pro investora z energetického zákona, přičemž tato úhrada 

není zdanitelným plněním a nepodléhá dani z přidané hodnoty. 
3. Smluvní cena za vybudování  teplovodních přípojek nezahrnuje náklady na 

vybudování a následné zazdění prostupu v základech řadových domů. Při těchto 
pracích bude stavebník na vlastní náklady  postupovat dle realizační projektové 
dokumentace. Prostup bude odsouhlasen a dle projektové dokumentace během 
montáže potrubí překontrolován technikem TST, a.s. Po dokončení montáže potrubní 
části je vlastník povinen zajistit obsypání přípojek uvnitř objektů materiálem, 
schváleným zástupcem TST, a.s. a následně zajistit zazdění prostupů v základech 
domů.      

4. Výstavba teplovodních přípojek  proběhne v rámci stavebního řízení  pro realizaci 
stavby RD (stavební povolení bude společné) a termín výstavby se předpokládá na 
červen 2019. 

 Technický dozor během realizace a montáže potrubí bude za Teplárnu  Strakonice, 
a.s.vykonávat p. Josef Fiala, mobil : 724 309 315. 
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III. 

Smluvní strany se dohodly na následujícím : 
1. Investoři uzavřou nejpozději do 6 měsíců po kolaudaci s TST, .a.s. smlouvy o zřízení 

bezplatných věcných břemen práva vstupu na pozemky za účelem oprav a údržby 
teplovodních přípojek. 

2. TST, a.s. provede stavbu teplovodních přípojek do 3 měsíců ode dne,  kdy ji vyzve 
investor k zahájení prací, pokud budou vhodné klimatické podmínky (technologický 
postup montáže předizolovaného potrubí je možný pouze při minimální venkovní 
teplotě +5 °C). 

       3.  Nedojde-li  ze strany investora k realizaci výstavby teplovodních přípojek a investor  
odstoupí od smlouvy, bude zaplacená částka ve výši  50 548,28,-  Kč použita na 
úhradu nákladů, které TST, a.s. vzniknou v souvislosti s přípravou výstavby 
teplovodních přípojek.      

       4. Dojde-li při výstavbě teplovodních přípojek k vícepracím či méněpracím, musí být 
toto zapsáno v deníku generálního dodavatele a písemně odsouhlaseno oběma 
smluvními stranami. Po dokončení prací a předání teplovodní přípojky do užívání, 
budou vyhodnoceny skutečně vzniklé náklady, případně bude provedena úprava 
částky, uvedené v čl. II, odst. 2, písm. b). 
Rozdíl mezi skutečnou fakturací a smluvní cenou do výše +/- Kč 3.000,-  vypořádává 
TST, a.s           

        5. Teplovodní přípojky jsou oceněny v cenové relaci roku  2019. Pokud nedojde k jejich 
realizaci do konce r. 2019, může dojít v následujícím roce k úpravě cen a tím ke 
změně výše částky uvedené v čl. II, odst. 2, písm. b) této smlouvy.   

        
 
       IV.   
   
       1. Veškeré změny této smlouvy je  možné učinit pouze písemně na základě dohody 
 smluvních stran. 
       2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
 obdrží po jednom paré .   
       3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla   
 sepsána na základě  pravdivých údajů a svobodné vůle smluvních stran, nikoliv v 
 tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.  
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V Praze dne........................... Ve Strakonicích dne........................... 
   

...............................................  ............................................... 
PJ Develop, a.s. 
Radim Žahour 

předseda představenstva 

 Teplárna Strakonice, a.s. 
Ing. Pavel Hřídel 

předseda představenstva 
   

...............................................  …………………………………... 
PJ Develop, a.s. 

Pavel Sova 
místopředseda představenstva 

 Teplárna Strakonice, a.s. 
Ing. Tomáš Přibyl 
člen představenstva 

 
 
 
 
 
Seznam příloh:  
PNR na tepl. přípojku „TP - Za Stínadly - par. č. 360/75 - řadový dům PJ Develop“ 
PNR na tepl. přípojku „TP - Za Stínadly - par. č. 360/76 - řadový dům PJ Develop“ 
PNR na tepl. přípojku „TP - Za Stínadly - par. č. 360/77 - řadový dům PJ Develop“ 
PNR na tepl. přípojku „TP - Za Stínadly - par. č. 360/78 - řadový dům PJ Develop“  
PNR na tepl. přípojku „TP - Za Stínadly - par. č. 360/79 - řadový dům PJ Develop“ 
Situace s teplovodními přípojkami 
 


