

## **Dílčí smlouva č. 19/654300034**

pořadové číslo: 2

k rámcové dohodě „*Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic v obvodu OŘ Plzeň 2019/2020 - oblast ST Č. Budějovice*“

číslo veřejné zakázky: **65419037**

číslo rámcové dohody objednatele: **E654-S-1320/2019**

číslo rámcové dohody zhotovitele: **1-01-19-001/RCSV**

Předmět díla (stručný popis požadované práce): **provedení termitových svarů**

*Součástí této dílčí smlouvy je položkový soupis prací oceněný jednotkovými cenami dle přílohy č. 3 rámcové dohody.*

Celková cena díla dle této dílčí smlouvy: **455 504,00 Kč (bez DPH)**

Místo provedení díla: **Obvod ST Č. Budějovice, Tábor – Bechyně, Č. Velenice – N. Ves u Č.B.**

Předpokládaný termín realizace díla: **červen 2019**

Práce budou prováděny na základě předchozího odsouhlasení zástupcem dodavatele a odběratele dle aktuálních provozních potřeb (havárie, nehody, provozní poruchy atp.) a ostatních okolností (klimatické podmínky atp.).

Osoby uzavírající tuto smlouvu souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Příloha č. 1: Položkový soupis prací

Zpracoval dne: 27. 5. 2019

Odsouhlasil dne: 27. 5. 2019

---

**Ing. Zdeněk Znamenáný**

pověřená osoba objednatele

---

**p. Ján Garančovský**

pověřená osoba zhotovitele

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 289511

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ed6b210b-24e6-4a2e-9af6-16d01244dc2b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Zdeněk ZNAMENANÝ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 27.05.2019 10:57:00



c0d24367-c4c3-4017-a432-577ecdc3e41b