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Dohoda
o provedení záchranného archeologického výzkumu

M U CS/357'1 /20 1 9/MAJ/Hor

Ev. číslo:

l.
Účastníci dohody

Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu podle § 22 odst.2 zákona č.20l1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění zákon a ó, 242192 Sb,, uzavírají:

1.

Město česká skalice
Tř. T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
lčo 00272591
DlČ CZ00272591
Bankovní spojení.
Statutárn í zástu pce : lng. Zuzana J u n gwi rthová, starostka
Zástupce pro věcná jednání:lng, Jana Horáková
dále jen ,,Objednatel"

2.

Muzeum Náchodska
krajská příspěvková organ izace
Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod
lčo: 00084930
DlČ:CZO00849930
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Náchod
Číslo účtu: 2033-551/o1 00
E-mail: info@muzeumnachodska.cz
Statutární zástupce: PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D., ředitel
Vedoucí archeologického výzkumu. Mgr. Jan Košt'ál
dále jen ,,Zhotovitel"

2.1

lI.

Předmět dohody

Předmětem dohody je provedení l. etapy záchranného archeologického výzkumu - zjišt'ovací výzkum
v souvislosti se stavbou ,,Revitalizace Husova náměstí v České Skalici"na pozemcích p.č. 119 a 120
na územís archeologickými nálezy v k. ú. Česká Skalice (okres Náchod)za podmínek dálev této dohodě
specifikovaných.

Zjišt'ovací archeologický výzkum bude na uvedené stavbě probíhat před zahájením zemních prací,

Zjišt'ovací archeologický výzkum na uvedené stavbě zahrnuje 4 ručně kopané sondy - jedna v místě
technologické šachty pro kašnu (rozměry 3,5 x 3,5 m, hl. max. 1,8 m) a další tři sondy v trase budoucího
vodovodu a kanalizace (rozměry 2 x 1 m, hl. max. 1,8 m). Souóástí uvedené stavby je kresebná,
fotografická, geodetická a kontextuální dokumentace archeologických situací a následné zpracování
dokumentace do nálezové zprávy a laboratorní ošetření archeologických nálezů.

Zhotovitel předá investorovi do 10 dnů od ukončení terénních prací zjišt'ovacího archeologického
výzkumu etapovou zprávu o charakteru a mocnosti archeologických nálezů a situacís návrhem dalšího
postupu a návrhem dohody na provedení záchranného archeologického výzkumu v rozsahu stavby či na
formou dohledu.

2.2.

2.3.

2.4.
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3.1

3.2,

4.1

lll.
Místo a způsob provedení výzkumu

Místem výzkumu jsou:
a) prostory pozemků dotčených stavbou (terénní část výzkumu);
b) prostory sídla Zhotovitele (zpracování, laboratorní práce);
c) PříPadně dalŠÍ Prostory pokud to bude z hlediska provádění prací vhodné nebo účelné (zpracování,

laboratorní práce).
Zhotovitel zajistÍ odborné vedení archeologického výzkumu, terénní a dokumentační práce,
vYhodnocování odknývaných situací a nálezů, vyhodnocenivýzkumu a napsání nálezové zprávy.

!V.
Práva a povinnosti účastníků dohody

Zhotovitel, se zavazuje, že pro l. etapu ZAV:
a) provede dohodnuté práce zAv v souladu s oborovými standardy.
b) v PříPadě, Že Při zemních pracích, jicl,ž s.e tato doňoda týká, bubou nalezeny movité archeologické

nálezy, budou deponovány v Muzeu Náchodska v NachóOě.
c) jeho pracovníci budou při provádění zAy dodržovat předpisy Bozp.
d) po ukončeníterénních pracívystavíobjednateli tzv. expertní list
e) výkopek zeminy bude deponován v místě stavby
f) nálezovou zprávu zpracuje do 30.6.2021

Objednatel se zavazuje, že pro t, etapu ZAV:
a) umožnípracovníkům zhotovitele přístup na staveniště a prováděnízAv.
b) objednatel uhradíZhotoviteli cenu za dílo v souladu s V. bodem této smlouvy.
c) zajistí Před zahájením l. etapy ZAV vytýčení technologické šachty, stávajících a budoucích

inženýrských sítí
d) zajistí rozebránÍsouČasné dlažby v místě sond a v součinnosti poskytne Zhotoviteli mechanizaci pro

sknývku recentn ích vrstev
e) zajistí oplocení sond

V.
Náklady na ZAV

Rozsah PracÍ uvedených v bodu ll byl doho_dnut do částky 233g7o,- Kč bez DpH. Fakturovány budou
Pouze skuteČně provedené práce a vynaložené přímé náklady v souladu s uvedeným předměiem této
smlouvy.

Faktury za provedeni l. fáze zAv vystaví objednateli zhotovitel.

Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených po ukončení
kalendářnÍho měsíce, v němž byly předmětné práce provedeny, Zhóto;itel předloži objednateli
nejPozději do 5. dne Po ukončení měsíce soupis provedenýcn praói oceněný v sóuladu se z§ůsobem
sjednaným v dohodě. Objednatelje povinen se k tomuto soupisu'vyjádřit nejpózději do 3 pracovních dnů
ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se Ža to, zaie soúpisem souhlasí) a po
odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do ,l0, dne, Nedíinou součástí rártúry
musí být soupis provedených prací.

Zhotovitel je Povinen evidovat veškeré práce prováděné na díle v podobě zápisů v pracovním deníku.
Ten Prokazuje PoČet skuteČně odpracovaných hodin při terénních pracích a zpracováníarcheologického
výzkumu zPracovatele spolu s výkazem činností na nich prováděných. Zápisy v pracovním deníku budou
PotvrzenY k tomu zmocněnými pracovníky Objednatele, výhrady k obsahu'zápisů musí být vyjádřeny
PÍsemně v Pracovním deníku. Pokud tak pověřeny prácovnix objednatelb neučiní, jsou'zapisý
v pracovním deníku považovány za nesporné.

Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o danr z přidané hodnoty a
musí vŽdY obsahovat jako přílohu soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem.

4.2.

5.1,

5,2

5.3.

5.4.

5.5.
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5.6

5.7,

Splatnost daňových dok|adů (faktur) pro období realizace díla je 30 dnů ode dne doručení Objednateli.

Objednatel má právo fakturu vrátit v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, nebo nemá
předepsané formální náležitosti. Objednatel musífakturu vrátit do data splatnosti. Po doručeníopravené
nebo nově vystavené faktury běží nová lhůta splatnosti.

Vl.
závěrečná ustanovení

6.,1. Právní vztahy, které nejsou upraveny touto dohodou, se řídí ustanovením příslušných právních předpisŮ.

6.2. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdržídva výtisky.

6.3, Smluvní strany prohlašují, že žádná část dohody nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákon
č, 8912012 Sb,, občanský zákoník).

6.4, Smluvní strany se dohodly, že dohoda bude uveřejněna bez osobních údajů a dalších chráněných
informací (vóetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru smluv vedeného
Ministerstvem vnitra ČR, Dohodu zveřejní Zhotovitel.

6.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1

zákona č. 34012015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy v registru provede
výhradně Objednatel.

6.6. Tato dohoda nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv. Tato dohoda se uzavírá na dobu do 30. 6.2021.

6.7. Smluvní strany po řádném přečtení této dohody shodně prohlašují, že písemné vyhotovení dohody se
shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu dohody
dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že dohoda nebyla uzavřena v tísni za
jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran svŮj
podpis. Za náležitosti této smlouvy odpovídá její zpracovatelka lng. Jana Horáková, vedoucí odboru
investic a správy majetku. Zpracovatelka dále odpovídá zato, že znění smlouvy předkládané k podpisu
plně odpovídá textu schválenému RM vyjma částí, které byly označeny zástupnými znaky. Uzavření
smlouvy bylo projednáno Radou města Česká Skalice na jejím 9. zasedání a schváleno usnesením
č. RM/9/35210512019 ze dne 6. května 2019.

Bezpečnostní identifikátor: i 
',, _- - _ ,]. ;'

// ./ (/ f

v České skalici, dne

Objednatel: 
,

V Náchodě, dne

zhotovitel:

Ij

!

lng. Zuzana J u ngwirthová, starostka
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Příloha ě. 1-
Revitalizace Husova nám. Česká Skalice
l. etapa - zjišťovací archeologický výzkum

Ceny jsou uvedeny bez DPH Sazebník platný od í.1.20' o

Profese Kód
Profese

pracovníků Počet
dnů

Počet
hodin

km
Náklady v KěKč/hod

Terénní práce
Archeolog (předstihový, ziišt'ovací) ArT 450 1 14 56 25 200,00 Kč
vedoucítechnik VeT 310 1

,15 120 37 200,00 Kč
Dokumentátor DoT 240 0 0 0 Kč
Terén pracovník Tep 170 4 ,15 480 81 600,00 Kč
Geodetické práce Mqo 440 1 2 16 7 040,00 Kč
Cestovné Ces ,10

1 14 22 3 080,00 Kč
Antropolog Ant 450 0 0 0 -Kč

Celkem 154 120,00 Kě
Zpr acov áni d o ku me ntace Kód Kč/hod
Archeolog - zpracování ArZ 450 1 1 8 3 600,00 Kč
Dokumentátor - zpracování DoZ 240 1 5 40 9 600,00 Kč
Dokumentátor - grafik DoG 270 1 5 40 10 800,00 Kč
Geoinformatik Gei 400 1 1 4 1 600,00 Kč

celkem 25 600,00 Kč
Laboratorní práce a zpracování
nálezů Kód Kč/hod

konzervátor Kon 350 1 5 40 14 000,00 Kč
Laborant Lab 150 1 5 40 6 000,00 Kč
Evidence nálezů EvN 175 1 5 40 7 000,00 Kč
kreslič nálezů Kre 23o 1 4 32 7 360,00 Kč
Fotograf - grafik FoG 230 1 1 8 1 840,00 Kč

Celkem 36 200,00 Kó
Odborné posudky Kód Kč/hod
Archeolog - posudek ArP 450 1 4 32 14 400,00 Kč
Enviromentalista Env 400 1 1 8 3 200,00 Kč
Evidence památkové péče EpP 450 450,00 Kč
Antropolog - posudek AnP 450 0 0 0 -Kč
Geolog GeP 450 0 0 0 -Kč
Archeozoolog - posudek A'zP 450 0 0 0 Kčpaleobotanik BoP 400 0 1 0 Kč

Celkem 18 050,00 Kč
Rezerva Kč
Celkem: 233 970,00 Kč
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Příloha č. 2 - Plán rozvržení sond
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P roje kt zách ra n ného a rcheo logického rnýzku mu

při realizaci stavby

,.Revitalizace Husova náměstí.

česká skalice

k.ú. česká Skalice

Mgr. Jan Košťál

2019

muZeum
náchodska



1) Úvod
předkládaný projekt zpracovává archeologický potenciál zájmové lokality pro ÚČely stavby ,,

Revitalizace Husova náměstí, Česká Skalice. Součástí předkládaného projektu je navrŽení

metodiky a postupu záchranného archeologického výzkumu, dále je uvedena finanČní

kalkulace pro provedení l, etapy záchranného archeologického výzkumu.

Autor vycházel z projektové dokumentace stavby, kterou mu poskytl zástupce investora,

Státního archeologického seznamu a Archeologické mapy České republiky

2| Stavba

lnvestorem stavby uvedené stavby je Město Česká Skalice, Tř. T. G. Masaryka 80, 552 03

Česká Skalice. předmětem stavby je revitalizace centrálního prostoru Husova náměstÍ.

Součásti projektu jsou parkové úpravy, vybudování technologické šachty pro stávající kaŠnu,

částečné vybudování a napojení inženýrských sítí a nové dlažby, atd.

Z pohledu archeologické památkové péče jsou zásadní zemní práce, které přímo ohroŽují

archeologické movité či nemovité dědictví.

3} Archeologické nálezy v zájmovém prostoru a širším okolí
Navrhovaná stavba se nachází na náměstí v historickém centru města Česká skalice na území

s archeologickými nálezy.

Z katastru obce Česká Skalice iz jeho širšího okolíjsou známy pravěké archeologické nálezy.

V 80. letech 19. století byly v lese Rousín nalézány římské mince z L - Z. století naŠeho letoPoČtu,

Z prostoru samotného města jsou známé i ojedinělé kamenné nálezy. V průběhu budování kanalizace

na náměstív roce 2012 byly ve výkopu zjištěny zahloubené objekty s kamennými nástroji.

Samotné město Česká Skalice bylo založeno před polovinou 13. Století, o Čemž svědČÍ

množství zahloubených objektu a movitých archeologických nálezů, které zde byly objeveny v roce

2015 při rekonstrukci ulice Zelená, která ústí na již zmiňované Husovo náměstí.
první písemná zmínka o Skalici je spojována se zmínkou o Petrovi ze Skalice z roku 1238.

Velkou Skalici tvořila v 13. století ves (snad trhová?) s protáhlou návsí, která se po lokaci městeČka

stala předměstím pojmenovaným Staré Město, Takto je označena ještě roku 1840 (Altstadt). Osada s

velkým obdélným náměstím bylo v západním sousedstvívsi lokována někdy před konce 15. stoletÍ. Z

písemných pramenů je známo, že ve Skalici od roku 1407 existovala škola. Jako městečko, jímŽ snad

byla již od r. 1504, kdy jí měl udělit jisté výsady tehdejší držitel náchodského panství Jan Špetle z
prudic, žtebů a Janovic, se Skalice poprvé uvádí v deskách zemských k r. 1545. Nově lokované

městečko s náměstím zauja|o polohu na hraně srázu nad řekou a kromě dvou ulic k mostŮm přes

řeku, či brodům, nemělo městečko vyvinutou uliční síť. Oválné ukončení parcel mŮŽe naznaČovat, Že

městečko mělo či do budoucna počíta|o s nějakou formou opevnění,

Malá Skalice na protějším břehu řeky byla patrně mladší, prvnízmínka je doložena aŽ k roku

L324., ale až do konce 15. století, kdy došlo k transformaci trhové osady v městeČko, hrála

významnější úlohu. Maloskalická tvrz střežila brod přes řeku a západně od níse nacházel farní kostel,

o němž je první zmínka k roku 1364. Malá Skalice si svou samostatnost jako feudálnístatek udrŽela aŽ

do roku 1573, od roku ].393 byla Velká Skalice součástí náchodského panstvía tvrz byla proměněna v

manství. po Janu Koldovi ze Žampachu, kte4i se zmocnil Náchoda v po|ovině 15, stoletÍ, získala tvrz



lnvestor:
Město Česká skatice
Tř, T. G. Masaryka 80
552 03 Českó Skatice

Zpracovotel projektu ZAV:
Muzeum Nóchodska
Mgr. Jan Košťól
Nóm, T, G. Masaryka 1

547 01 Nóchod

Zájmové území:
Katastry:
Okres:
Kraj:

česká skalice
Hradec Králové, Náchod
Královéhradecký kraj

Stávající památková ochrana lokaIity
Stótníarcheologický seznam: ANO
Území s archeologickými nálezy; l. stupeň
Památkovó ochrana ÚzemÍ: Ano - ochranné pásmo NKP Babiččino údolí



jméno, Tvrz bYla oPuŠtěna v PrŮběhu 16. století. Podle popisu z roku ].848 zde před rokem 1830 stálo
Čtvercové tvrziŠtě 24x24 m, obklopené ze třístran vyzděným příkopem, širokým 7 m, s prostorem na
východní a jiŽnístraně (předhradÍ?), obklopeným obezděným příkopem. obdélné tvrziště s příkopem
bYlo téměř zniČeno lámáním kamene v roce ].835 a zavezením příkopů. Dodnes se zachovala pouze
zadní hrana tvrziŠtě ve formě valu se zbytky zdí. Snížený prostor tvrziště je zaplněn skládkou. Z
Prostoru tvrze je známa řada drobných archeologických nálezů (keramika, kostěná plastika...).

Do dějin města zasáhlY i váleČné události z roku ].866, kdy zde svedla bitvu rakouská a pruská
armáda, Bojové akce ProbíhalY na široké frontě při východním okraji městečka česká Skalice až do
Prostoru ZliČe a dvora Dubno. Prudké boje se vedly zvláště o železniční násep v blízkosti zkoumané
plochy, V celém tomto prostoru byly v minulosti při rŮzných stavebních úpravách nalézány ojedinělé i
hromadné hroby vojákŮ padlých v bitvě u České Skalice 28. června 1866. Největšímnožství jich bylo
patrně nalezeno při stavbě přivaděČe údolní nádrže Rozkoš. Hrob objevený při stavbě obchvatu
Představuje První odborně archeologicky zkoumanou a zdokumentovanou památku z války 1866 na
českoskalicku a Náchodsku.

Z rekonstrukce ulice Zelená, která se nachází vtěsné blízkosti zájmové oblasti víme,
Že Prostor náměstÍ/ulice byl opatřen dvěma až třemi vrstvy štětu. první štětování zde vzniklo
snad v závěru 15. Století souČasně se vznikem centrálního náměstí, před husitskými válkami,
které osadu Skalice výrazně zasáhlo, neměla ves náměstí a osídlení bylo soustředěno podél
PrŮběŽné ulice, tzv. ulicovka. o tom svědČí množství zah|oubených objektů z období 73. až
1,4, stoletÍ, které bYlY v PrŮběhu uvedeného záchranného archeologického výzkumu
ProzkoumánY, Obdobná situace se mŮže opakovat i u našízájmové stavby. V tomto prostoru
mŮŽeme PředPokládat i PozŮstatky měšťanského pivovaru, kierý vyhořel společně s městem
v roce I7O7.

4| Navrhovaný postup ZAV
V souČasnosti jsou archeologické výzkumy prováděny v souladu s naplňováním zákona
2O/I987 Sb, ,,O státní Památkové péči" a ,,Úmluvou o ochraně archeologického dědictví
EvroPY", Při stanovování postupu ZAV dále vychá zíme zobecně užívaných oborových
standardů, z konkrétní situace v zájmovém území a ze stavebního záměru stavebníka,

Z Předchozích odstavcŮ vYPlývá, Že území dnešního města česká Skalice je soustavně
osídleno jiŽ od První Poloviny 13. století a je nutno počítat s výskytem archeologických
nálezŮ a situacÍ. Před zahájením stavebních prací bude nutné provést zjišťovací archeologický
výzkum v Podobě zjiŠťovací ruČně kopané sondáže na předem vytypovaných místech. pro
tento ÚČel se jeví za nejvhodnějŠÍ centrální část náměstí. Navrhovaná sondáž proběhne
v místě Projektované technologické Šachty (sonda 1) a v místě dalších inženýrských sítí(sonda 2-4).

Sonda 1

Z Projektové dokumentace vyplývá, že pro potřeby vybudování technologické šachty
bude nutné vYkoPat jámu o rozměrech 3,5 x 3,5 x 3 m. pro potřeby archeologického
výzkumu PředPokládáme, že archeologické nálezy a situace se mohu vyskytovat do úrovně
1,5 - ]",8 m od souČasné Úrovně terénu, takže bude nutné provést archeologický výzkum až
na Úroveň geologického podloŽÍ, Jáma pro technologickou šachtu bude kopána v 4 čtvercích
o rozměrech2x2 m v podobě šachovnice.



Sonda 2 - 4
Zbýwající sondy budou umístěny na trasy projektovaných inženýrských sítí. Bude se

jednatozjiŠťovacísondyorozměrech2xlshloubkou1,5-1,8m,kdepředpokládáme
Úroveň geologického podloží. Hloubka výkopů pro kanalizaci je v projektu uváděna 2,4 m a
pro vodovod 2 m.

Na základě zjiŠtění charakteru a množství archeologických nálezů a situací bude
stanoven dalŠÍ postup, Časovou i finanční náročnost pro potřeby provedení ll. fáze
záchranného archeologického uýzkumu.

Před zahájením ZAV bude nutné, aby investor zajistil vytýčení technologické šachty,
nově budovaných i stávajících inženýrských sítí a odstranění dlažby min. v rozsahu
zjiŠťovacích sond. Následně bude možné provést za pomocí mechanizace - bagru s hladkou,
bezzubou lŽÍcÍ, sknývku až na úroveň archeologických terénů, cca 30 cm. Nutno provádět za
přítomnosti archeologa Či terénního technika, ktený identifikuje případné archeologické
nálezy Či situace a provede jejich označenía zaměření pro potřeby terénního odkryvu.

Po provedení sknývky a v případě pozitivního zjištění na lokalitě proběhne záchranný
archeologický rnýzkum, Muzeum Náchodska přijeho provádění klade důraz na digitální sběr
dat v terénu, který umožňují urychlení postupu dokumentačních prací v terénu a tím i
zlevnění a urychlení prováděných prací. Dokumentace objektů menšího rozsahu, nebo
jednoduŠŠÍ stratigrafické situace pomocí trackingu totální stanicí přináší při zachování
vizuálního standardu obvyklého v archeologické praxi současně vyšší kvalitu informací a
moŽnost jejich okamžitého zpracování do výsledné tiskové podoby ještě během trvání
terénních pracÍ. To zajiŠťuje prŮběžnou kontrolu stavu dokumentace a možnost operativní
reakce na terénní situaci. V případě složitějších situací se uplatní fotogrammetrie a v
případech, kde to není z technických důvodů možné tak klasické kreslení. V případě
dokumentace zdiva upřednostňujeme fotogrammetrii, která několikanásobně zrychluje a
zlevň uje cel kové zpracová n í doku mentace oproti tra d ičn ím u kreslení.

5} Cenová kalkulace

Uvedená cenová kalkulace zahrnuje provedení l. etapy ZAv - ručně kopanou sondáž
v PoČtu 4 sond o celkovém objemu 33 m3. Kresebnou, fotografickou, písemnou a
geodetickou dokumentaci, vyzvednutí archeologických nálezů a jejich laboratorní ošetřenI
digitalizaci dokumentace a zpracování nálezové zprávy. Při zpracování cenové kalkulace
vYcházíme z předloŽené projektové dokumentace, znalosti archeologických terénů v dané
lokalitě a z doporučených (obvyklých) cen uváděných na webových stránkách
archeologického ústavu AV ČR Praha ([upli*ww.arup.cas.cz }. Českoskalické návrší
sPadá do 4. Skupiny uváděných situací, kde můžeme počítat se stratigraficky složitějšími
archeologickými souvrstvími a zahloubenými objekty, kde se cena za 1 m3 pohybuje v rozmezí 5 ooo
- 8 000 kČ bez DPH. Vzhledem k uvedené kubatuře můžeme počítat s náklady na provedení l. etapy
Z^V 260 630,- Kč bez DPH. Nutno podotknout. že cena bude fakturována dle reátně provedenÝch
hodin. uvedená cena ie maximální.

6l Závěr

PředloŽený projekt ZAV představuje východiska a postup řešeníZAV na předmětné stavbě na
základě informací z projektové dokumentace a předpokládaných archeologických situací



.

v místě stavby na základě archivní rešerše. Autor projektu vycházel z poskYtnuté Projektové

dokumentace, z dostupných nálezových zpráv, státního archeologického seznamu a

archivních map.

Vypracoval:

Mgr. Jan Košťál

Archeolog

Muzeum Náchodska

Dne:9. 4.2OL9

-ř{La, ^}Y
muzeum

náchodska
Ý.rsl}!.*.. ri.!&rli l Ý? í! t{adlčl

tt:: ':, ,u,",;11; :],a . , i]il)j^a!{l


