

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava frézky na pracovišti
- frézování
- očistění vozovky
- příprava frézky k odjezdu z pracoviště
- naložení, odvoz a uložení materiálu na řízenou skládku
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby