

Pracovní postup:

- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- na díly vhodné k odstranění z průjezdního profilu komunikace a pro přepravu
- doplnění PHM a oleje do pily
- očištění pily, příprava k odjezdu z pracoviště
- zrušení dopravního značení
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- uklizení větví, vč. likvidace dřevní hmoty a odvoz na skládku
- odtažení kmenů z průjezdního profilu