



OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: KB, a.s., účet č. 7227850247/0100	DODAVATEL: WIPROS s.r.o. IČ: 29312078 DIČ: CZ29312078 Tyršova 199 664 34 KUŘIM
--	--

Vyřizuje: Ing. Tereza Zábelová
Telefon: 773 771 527
E-mail: zabelova.terezka@sever.brno.cz

Datum vystavení: 01.12.2016

OBJEDNÁVKA č. 3426/16

Objekt: BRATISLAVSKÁ 584/86

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy ležaté kanalizace ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Ve věci zajištění vstupu do objektu kontaktujte odbor bydlení ÚMČ Brno-sever - Ing. Pavel Kupský - mob.: 773 771 526, se kterým si sjednejte předání staveniště před zahájením prací.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Kontaktní osoba:

Kontakt:

Cena: 394 045,74 Kč bez DPH

Termín realizace do: 31.12.2016

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER
Oddělení správy budov a odboru bydlení
Úřadu měst
Bratislavská 70, 601 47 Brno

Ing. Pavel Odstrčil
vedoucí odboru bydlení

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatel bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:

Dne: 2.12.2016


WIPROS s.r.o.
Tyršova 199
664 34 Kuřim
IČ: 29312078 DIČ: CZ29312078
775 743 516 ceo@wipros.cz

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1609201517 Bratislavská 86 - oprava ležaté kanalizace

Objekt: 1 Oprava ležaté kanalizace

Rozpočet: 1 Oprava kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:



WIPROS s.r.o.

Tyršova 199

664 34 Kuřim

IČ: 29312078 DIČ: CZ29312078

775 743 516 ceo@wipros.cz

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			213 096,14
PSV			180 949,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			394 045,74


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		394 045,74 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

394 045,74 CZK

v



WIPROS s.r.o.

Tyršova 199

664 34 Kuřim

IČ: 29312078 DIČ: CZ29312078

775 743 516 ceo@wipros.cz

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			79 246,92	20
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 200,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 745,60	1
61	Upřavy povrchů vnitřní	HSV			897,50	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			50 559,00	13
8	Trubní vedení	HSV			2 510,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 972,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			33 056,00	8
97	Prorážení otvorů	HSV			975,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 436,74	3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			180 949,60	46
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			23 497,38	6
Cena celkem					394 045,74	100

Položkový rozpočet

S:	1609201517	Bratislavská 86 - oprava ležaté kanalizace
O:	1	Oprava ležaté kanalizace
R:	1	Oprava kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				79 246,92
	1 139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, vykopávka v násypu z kameniva včetně komunálního, odpadu	m3	20,89000	865,00	18 069,85
	2 161101501	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	20,89000	831,40	17 367,95
	3 162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	20,89000	196,60	4 106,97
	4 167101201	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3	20,89000	422,90	8 834,38
	5 174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	9,88000	278,40	2 750,59
	6 175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	6,40000	865,00	5 536,00
	7 276316T10	Poplatek za skladku 10 % přiměsí	t	31,33500	643,70	20 170,34
	8 277700T10	Uložení sypaniny na skládku	m3	20,89000	10,04	209,74
	9 59691001.A	Recyklát betonový fr. 0 - 16 mm	t	9,57000	230,00	2 201,10
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 200,00
	10 319201311	Vyrovnaní povrchu zdiva maltou tl. do 3 cm	m2	8,00000	150,00	1 200,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				2 745,60
	11 451573111	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	3,20000	858,00	2 745,60
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				897,50
	12 612403388	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	5,00000	179,50	897,50
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				50 559,00
	13 631416212	Mazanina betonová PROFÍ, tloušťka 8 - 12 cm, PROFÍ Beton, pevnost v tlaku 25 MPa	m3	7,60000	5 345,00	40 622,00
	14 631416213	Mazanina betonová PROFÍ, tloušťka 12 - 24 cm, PROFÍ Beton, pevnost v tlaku 25 MPa	m3	1,90000	5 230,00	9 937,00
Díl:	8	Trubní vedení				2 510,00
	15 899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25	m3	1,00000	2 510,00	2 510,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 972,00
	16 952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	166,00000	42,00	6 972,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				33 056,00
	17 919735122	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	128,00000	132,50	16 960,00
	18 965042131	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	6,40000	2 515,00	16 096,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				975,00
	19 974031164	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	6,00000	162,50	975,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				11 436,74
	20 999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	47,75255	239,50	11 436,74
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				180 949,60
	21 721 R1	D+M plast. revizní šachta do 1m3 vč. poklopu	kpl	1,00000	6 480,00	6 480,00
	22 721100911	Oprava - zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	7,00000	568,00	3 976,00
	23 721110806	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	m	52,00000	75,10	3 905,20
	24 721110915	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	5,00000	427,00	2 135,00
	25 721110918	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 200	kus	4,00000	633,00	2 532,00
	26 721140806	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	35,00000	147,50	5 162,50
	27 721140935	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100	kus	8,00000	497,00	3 976,00
	28 721176212	Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm	m	6,00000	462,00	2 772,00