
1. 

Zhotovitel: 
Sídlo: 
Zastoupený: 
IČ: 
DIČ; 
Bank. spojení: 

/v Číslo uctu: 

2. 

Objednatel: 
Sídlo: 
Zastoupenýz 

IČ: 
Bank. spoj ení: 
Čisıø účınz 

SMLOUVA O DÍLO 
č. objednatele 008/200519/INV 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdej sich předpisů 
(dále jen "občanský zákonfl<"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

Čı. I. 
Smluvní strany 

EVEN s.r.0. Stavební Společnost 
V Olšinách 2700/75, 100 00 Praha 10 Strašnice 
Marcel Varga, jednatel 
28062841 
CZ28062841 
Waldviertler Sparkasse von 1842 AG 

21 

Město Prachatice 
Velké náměstí 3, Prachatice 
Ing. Martin Malý starosta 
PaedDr. Jan Klimeš, místostarosta 
002 50 627 
MONETA, a.s. 

vv/ 

Zástupci obou stran uvedení v čl. 1. a 2. prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného 
obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a kplatnosti smlouvy není 
třeba podpisu jiné osoby. 
3. Oprávnění zástupci k jednání: 
Osoby oprávněné za objednatele: 
K jednání 
ve věcech smluvních 

Ing. Martin Malý, Starosta 
PaedDr. J an Klimeš, 
místostarosta 

Tel: 
388607217 
388607534 

Email: 
mma1y@mupt.cz 
jklimes @mupt.cz 

K jednání 
ve věcech technických Bc. Jaromír Markytán 

J an Plánek 

Tel: 
388607563 
388607565 

Email: 
j markytan @ mupt.cz 

jplanek @ mupt.cz 
K rozhodování 
ve věcech technického dozoru Ing. Adolf Šicner 

Martin Sicner 

Tel: 
603713545 
775130498 

Email: 
adolf.Sicner @ sidpt.cz 

martin. Sicner @ Sidpt.cz 
K rozhodování 
ve věcech autorského dozoru Ing. Jan Salava, 

autorský dozor 

Tel: ............ .. 
773952025 

Email: 
]'ansalava@volny.cz 

(dále jen ,,objednatel“) 

Osoby oprávněně za zhotovitele: 

K jednání ve věcech smluvních Marcel Varga 
jednatel 

Tel: 
775554106 

Email: varga@even24.cz 

K rozhodování 
ve věcech technických 

Roman Řezáč Dis. 
Stavební technik 

Tel: 
777554102 

Emailzrezac @ even24 .cz
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Stavbyvedoucí (dle technické Ing. Karel Mikeš Tel: Email: firma@mikes.cz 
kvalifikace) 777197050 

Zástupci objednatele ve věcech technických kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni 
aoprávněni ověřit, zda Zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým 
dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni provádět rozhodnutí, týkající se: projekčních změn díla, 
provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou V souladu 
s podmínkami smlouvy. 
Zástupcem zhotovitele ve věcech realizace na stavbě je hlavní stavbyvedoucí, který je pověřen řízením 
prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících S realizací dfla. 
4. Všeobecné smluvní podmínky 
Přflohou smlouvy o dflo jsou: 
-položkový rozpočet stavebních prací 

V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použijí nejprve výzva k podání nabídky, potom nabídka 
zhotovitele a naposledy vlastní text smlouvy. 
Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny výzvou kpodání nabídky, nabídkou 
zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

ČI. II 

Předmět smlouvy 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení dále uvedeného díla, a to v rozsahu a místě: 
„Rekonstrukce garáží v areálu technických služeb“ (dále jen dílo). Místo plnění Technické služby 
Prachatice, s.r.o. 

1) Rozsah, kvalitu a způsob provedení stavby určují: 
a) Nabídka zhotovitele ze dne 17.05.2019, včetně položkového rozpočtu (oceněného výkazu 

výměr) zpracovaného formou závazné cenové nabídky 

2) Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít, zaplatit za něj sjednaným způsobem dohodnutou cenu. 
Součástí předmětu plnění je rovněž: 

0 detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace, místa stavby před 
zahájením stavebních prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných 
projektantem a po ukončení stavebních prací, 

0 dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 
ochranných zábradlí a bariér apod., 

0 provedení všech pıůkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení stavby 
a dodání veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN 
a zákonů ČR, 

3) Objednatel může předmět díla v průběhu plnění rozšířit nebo omezit, aniž by tím byl dotčen smluvní 
vztah mezi ním a zhotovitelem, pokud změna rozsahu předmětu díla nebude spojená se zásadní 
změnou stavebně technické koncepce předmětu díla. 

4) Teprve po uzavření dodatku má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a jejich úhradu. Pokud tak 
zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně 
zahrnuty. 

5) Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem, povahou díla a staveništěm, že mu 
jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci dfla, a že k provedení 
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realizace dfla a prací S ním souvisejících má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí 
osobami odbomě způsobilými. 

ČI. III 

Cena za dílo 
V souladu se zněním § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách se cena za dflo sjednává dohodou 
smluvních stran ve výši 

Celková cena díla bez DPH 531.369,00 Kč 
DPH 21 % 111.587,00 Kč 
Celková cena díla S DPH 642.956,00 Kč 

v/ Toto je cena maximálně prıpustná a nepřekročitelná. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté mohou 
být účtovány pouze tehdy, budou-li objednatelem písemně schváleny a dodatečně písemně objednány. 
Překročení rozpočtové částky a výši požadovaného zvýšení ceny je zhotovitel povinen objednateli 
oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je nevyhnutelné překročení ceny, jež byla 
určena na základě rozpočtu. Pokud tak neučiní, nárok na určení zvýšení ceny zaniká. 
Sjednaná cena je cenou S místem plnění v Prachaticích. 
Cena pokrývá všechny náklady spojené s provedením díla nebo vykonáním činností podle čl. II. Není- 
li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo 
není v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich 
podílu na celkové ceně. 
Pro stanovení změny ceny při změně rozsahu předmětu plnění se bude vycházet z jednotkových cen 
uvedených kalkulaci nabídkové ceny - nabídkovém rozpočtu, případně Z cenové úrovně definované 
položkami v kalkulaci obsaženými, a dále ze způsobu stanovení ceny víceprací podle nabídky 
zhotovitele. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývající z podmínek při provádění díla, nebo z odbomých znalostí zhotovitele, je zhotovitel 
povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen 
použitých pro návrh ceny dfla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení stím, že bude 
uzavřen ,,Dodatek ke smlouvě“, v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Pro 
ocenění prací, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu pro návrh ceny, použije zhotovitel 
Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací URS, (resp. obdobného cenového předpisu 
užívaného uchazečem) platných v době provádění díla. 
Právo na úhradu sjednané ceny za dílo vzniká dnem podpisu zápisu o předání a převzetí stavby. 

Čı. Iv 
Platební podmínky 

Nebudou poskytovány zálohy. 
Objednatel po dokončení prací předloží objednateli soupis provedených prací a výkonů oceněných dle 
čl. II a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele formou protokolu (je povinen vyjádřit 
se nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení soupisu) vystaví daňový doklad. Přflohou 
daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a výkonů. Splatnost daňového 
dokladu je 30 kalendářních dní ode dne jeho doručení objednateli. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a výkonů, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména: 
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v/ - označení a cislo faktury, 
- obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ objednatele a zhotovitele, 
- bankovní spojení, 
- předmět smlouvy, 
- den odeslání faktury S lhůtou její splatnosti, 
- cenu díla, 
- fakturovanou částku bez DPH a sazbu daně Z přidané hodnoty. 
- každá faktura musí být označena registračním číslem projektu 
- Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací odsouhlasený TDI. 

ČI. V 
Podkladv určené k provedení díla 

Objednatel se zavazuje opatřit dále uvedené podklady k provedení díla a předat je zhotoviteli v dále 
uvedené době: 

› 

Podklady k provedení díla: 
` 

Doba pro předání:
` 

Předání staveniště Předpoklad: květen-červ en 2019 

ČI. vI. 
Doba provedení díla 

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na plnění předmětu dfla do 5 pracovních dnů po dni předání 
staveniště. 
Předmět plnění této smlouvy o dílo bude předán zhotovitelem objednateli nejpozději do 35 
kalendářních dnů od předání staveniště. 
Dílo bude splněno jeho protokolárním předáním, popřípadě předáním jeho poslední části. 
O předání předmětu dfla, či jeho částí, smluvní strany sepíší zápis, který podepíší oprávnění zástupci 
smluvních stran. Součástí tohoto zápisu bude soupis případných vad a nedodělků a dohoda o způsobu 
a lhůtě jejich odstranění. Rovněž odstanění vad bude písemně potvrzeno. 

ČI. VII. 
Způsob provádění díla 

Zhotovitel při provádění díla je při provedení díla vázán pokyny obj ednatele. 
Dílo bude realizováno dle závazného předaného a objednatelem odsouhlaseného harmonogramu 
zpracovaného zhotovitelem na základě podkladů objednatele. Na výzvu objednatele zhotovitel tento 
harmonogram zaktualizuje a po jeho schválení objednatelem jím nahradí předchozí harmonogram 
stavby. 
Zhotovitel není oprávněn provést jakékoli zakrytí dílčího plnění bez převzetí obj ednatelem. 
Při provádění díla budou svolávány pravidelné kontrolní dny za účasti oprávněného zástupce 
zhotovitele a objednatele. Zhotovitel je povinen respektovat jejich závěry. 
Objednatel se zavazuje předat staveniště ve stavu způsobilém křádnému provádění díla podle 
příslušné dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání staveniště. 
Zařízení staveniště vrozsahu potřebném pro provádění díla zabezpečuje zhotovitel. Vybudování, 
úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a cena likvidace je součástí smluvní ceny. 
Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele. 
Pokud Objednatel poskytne zhotoviteli k dispozici nebytové prostory na skladování materiálu atd., je 
zhotovitel povinen tyto prostory při předání uvést do původního stavu. 
Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které provádí, stavební deník dle 
platných předpisů. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny skutečnosti 
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rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, 
jejich jakosti, počtu pracovníků, zdůvodnění odchylek provedených prací od podkladů uvedených 
v čl.II. a klimatických podmínkách. Povinnost vést stavební deník končí až dnem odstranění 
případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla. Zhotovitel se zavazuje 
provádět do stavebního deníku zápisy o provedených zkouškách, jež jsou předepsané nebo dohodnuté. 

9) Technický dozor a případně koordinátor BOZP je oprávněn provádět pıůběžnou kontrolu díla, dát 
příkaz kpřerušení prací, nejsou-li dosažitelní pracovníci zhotovitele a je-li ohrožena bezpečnost 
prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. 
O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. 

10) Autorský dozor je oprávněn kontrolovat soulad provádění stavby s projektovou dokumentací 
a posuzovat případné úpravy. 

11) Zhotovitel je oprávněn pozastavit provádění díla v případě, že budou práce nezahrnuté do původního 
zadání výzvy k podání nabídky nezbytné pro další bezvadné provádění díla a může být pozastaveno 
až do obdržení písemného schválení jejich provádění a dohodě o ceně, či odstoupení objednatele od 
smlouvy. Bude-li provádění díla pozastaveno, platí, že O tuto dobu se prodlužuje doba pro zhotovení 
díla. Zhotovitel je rovněž oprávněn určit přiměřenou lhůtu pro odstranění důvodů pozastavení 
provádění díla a po marném uplynutí lhůty od smlouvy odstoupit, upozornil-li na takový následek. 

12) Použije-li zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen je seznámit se všemi 
podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a smlouvy O dílo. Přenesení 
jakýchkoli závazků plynoucích ze smlouvy o dflo na poddodavatele je vůči objednateli právně 
neúčinné. 

13) Změna poddodavatele pomocí, kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace 
je možná jen se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně 
v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

14) Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění dfla vlastníkům dotčených 
nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla 
dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již 
z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, 
je zhotovitel povinen S dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění 
odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo. 

15) Technický dozor je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů 
a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu. 

ČI. VIII. 

Převzetí díla 
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli dokončení dfla a jeho připravenost kpředání 

alespoň 3 dny předem. Smluvní strany se následně dohodnou na termínu převzetí dfla, a pokud tak 
neučiní, proběhne převzetí 15. den od doručení oznámení o dokončení díla objednateli. 

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo úplným zhotovením všech částí předmětu díla 
a provedením všech prací, které se k předmětu díla váží a které tvoří předmět smlouvy, v kvalitě 
odpovídající dohodnutým podmínkám, bez vad a nedodělků; povinnost provést dflo není splněna, 
není-li tato skutečnost výslovně konstatována v závěrečném protokolu O předání předmětu díla. 

3. O předání předmětu díla sepíší objednatel se zhotovitelem protokol, ve kterém konstatují minimálně 
tyto skutečnosti: 
- rozsah předávaného předmětu díla; 
- Seznam vad a nedodělků a dohodnuté termíny jejich odstranění; 
- výčet ostatních trvajících závazků; 
- Seznam předávané dokumentace a jiných písemností vážících se k předmětu díla. 

4. Předání předmětu dfla proběhne za účasti TDI. 
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Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacıho řízení: 
- příslušné doklady dle platné legislativy 
- stavební denik 
- příslušné revizní zprávy 
- doklady nutné pro uvedení stavebních výrobků na trh 
- doklad o likvidaci odpadů v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., O odpadech. 
O odstranění vad a nedodělků a splnění ostatních přetrvávajících závazků sepíší objednatel se 
zhotovitelem závěrečný protokol, ve kterém konstatují splnění povinnosti provést dílo. 
Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující zjevné vady a nedodělky, bránící jeho užívání. 
Termín předání a převzetí díla dle této smlouvy O dflo není považován za termín dokončení, pokud 
není dílo bez vad a nedodělků. Při předání dfla může toto vykazovat drobné vady a nedodělky, jejichž 
charakter nebrání objednateli v užívání díla nebo jeho části. Termínem dokončení pak je termín 
odstranění všech vad a nedodělků. 

Čı. IX. 

Vady díla 
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá kvalitativním podmínkám stanoveným v zadávací 
dokumentaci, platných CSN a příslušných stavebně-technických předpisů a není způsobilé ke 

/v smluvnímu ucelu či nemá smluvní vlastnosti. 

ČI. X. 
Záruka. Odpovědnost za škodv a pojištění 

Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 
neúplném nebo Opožděném plnění zhotovitele. 
Smluvní strany sjednaly záruční dobu 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které 
objednatel zjistil a které včas oznámil zhotoviteli a zhotovitel je po jejich uznání odstraní bezplatně na 
vlastní náklady.Tato záruční doba se vztahuje pouze na práce související se zhotovením stavby. 
Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí celého předmětu dfla. Odmítne-li objednatel převzít řádně 
provedené dflo, začíná záruční doba běžet dnem, kdy měl tuto povinnost. 
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
náhradu. 
Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady a případné drobné vady a nedodělky zjištěné při 
přejímacím řízení v dohodnutém termínu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel 
i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 
Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem 
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává či z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vady. Tento termín nesmí být delší než 14 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně 
navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Bude-li zhotovitel nečinný nebo nenastoupí-li k odstranění 
reklamované vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které nemohl zjistit v průběhu zkoušek. 
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Čı. XII. 
Smluvní pokuta 

l) Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli při nedodržení termínu dokončení, smluvní pokutu ve výši 
0,05 % Z ceny dfla bez DPH za každý, i započatý kalendářní den prodlení. 

2) Pokud zhotovitel poruší povinnost řídit se pokyny objednatele a nezjedná nápravu ani v náhradní 
lhůtě pěti (5) pracovních dnů od udělení pokynu objednatelem (i jednajícího prostřednictvím TDI či 
koordinátora BOZP), je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 
1.000,00 Kč za jakékoli porušení této povinnosti. 

3) Objednatel má dále nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,00 Kč za jakékoli jiné porušení 
smluvní povinnosti zhotovitele při provádění sjednaného díla. 

4) Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu 1.000,00 Kč za každý den prodlení. 

5) Způsob vyúčtování smluvních pokut: 
Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná smluvní strana smluvní straně povinné písemnou formou. Ve 
vyúčtování musí být uvedeno příslušné ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty 
opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna uhradit 
vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. V případě, 
nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit smluvní pokutu, je objednatel oprávněn krýt tento nárok 
z bankovní záruky dle čl. XI. 

ČI. XIII. 

Úrok Z prodlení 
1) Pokud bude objednatel v prodlení s placením ceny podle sjednaných platebních podmínek, je povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
Čı. XIV. 

Podstatné porušení smlouvv 
l) Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami porušení této smlouvy, jejichž neplnění 

opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy je: 
- provedení díla v jiném rozsahu než dle výzvy k podání nabídky; 
- neplacení faktur obj ednatelem v dohodnutých lhůtách. 

2) Odstoupení od smlouvy se řídí Občanským zákonıkem. Důvodem k odstoupení od smlouvy 
objednatelem je závažné porušení technologické kázně, ČSN, příslušných obecně platných právních 
předpisů. Toto porušení musí být dokladováno zápisem z jednání za účasti zhotovitele a objednatele. 
Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. 

3) Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla plnění smlouvy v případě okolností, které nemohl 
předvídat. 

ČI. Xv. 
Další ujednání 

l) Vlastnıkem všech částí předmětu dfla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s nemovitostí 
pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli. 

Odstoupení od smlouvy 
2) Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení §200l-2005 

Občanského zákonıku. 
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Závěrečné ustanovení 
3) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Zástupci obou smluvních stran a nevyžaduje žádné 

v/ 
dalsı schválení. 

4) Smluvní vztahy mezi objednatelem a Zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými 
dodatky k této smlouvě o dílo. 

5) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna strana toto 
ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

6) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel 
obdrží jeden a objednatel tři výtisky smlouvy. 

7) Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících Z této smlouvy použije jen Zařízení 
a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou Zkušebnou s doklady v české řeči. 

8) Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákomku. 

ČI. XVI. 
Ostatní ujednání 

1) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv 
skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvádějí se vzájemně V omyl a berou na vědomí, že 
v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí Z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. 

2 ˇ 
1 

, , ˇ . ˇ , , ˇ ˇ ˇ, ˇ, 
) Obe sm uvnı strany souhlası se Zverejnenım teto smlouvy vcetne prıloh a pnpadných dodatků. 

3) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 

za zhotovitele: Za objednatele: 

V Kaplici dne 27.05.2019 V Prachaticích, dne 27.05.2019 

Marcel Varga, jednatel Ing. Martin Malý, starosta 
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