

**Městská část Praha 9**  
**Sokolovská 14/324**  
**Praha 9 – Vysočany**  
**180 49 Praha**  
**IČ: 00063894**  
**DIČ: CZ00063894**  
**zast. TOMMI – holding, spol. s.r.o.**  
**U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9**

Č.j 2/19/Ja

Datum: 24.5.2019

Tel.:284818631

Vyřizuje F.Jančar

**Dodavatel: FASA mix-ibd, s.r.o.**  
**Pod Valem 307/19**  
**102 00 Praha 10**

### **Věc: objednávka**

Dle Vaší cenové nabídky ze dne 19.4.2019, u Vás objednáváme opravu bytu č. 33, ul. Na Vyhlídce 386/3, Praha 9.

Cena: 199.718,76,- Kč bez DPH

Termín : 15.7.2019

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92 a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Záruční lhůta 60 měsíců od data předání díla.

Tato objednávka podléhá ustanovení § 2586 a následně Občanskému zákoníku č. 89/2012Sb.

Zhotovitel se tímto zavazuje k dodržování ustanovení norem o ochraně životního prostředí a prokazatelné likvidaci nebezpečných odpadů.

S pozdravem

za TOMMI-holding, spol.s r.o.  
F.Jančar- invest. odda

Na faktuře uveďte odběratele:

Městská část Praha 9  
Sokolovská 14/324/, 180 49 Praha 9  
IČ: 00063894  
DIČ: CZ00063894  
Zast.TOMMI-holding, spol.s r.o.  
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9



## Krycí list rozpočtu ; CN 045-2019

Název stavby:	Rekonstrukce bytové jednotky	Objednatel:	MČ Praha 9	IČ/DIČ:	00063894/CZ00063894
Druh stavby:	Byt č.33	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Na Vyhlídce 386, Praha 9	Zhotovitel:	FASA mix-ibid, s.r.o.	IČ/DIČ:	01419528/CZ01419528
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	54
JKSO:		Zpracoval:	Karel Mareš	Datum:	19.04.2019

### Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	4 768,68	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	45 438,78	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	7 466,12
PSV	Dodávky	30 988,68	Kulturní památka	0,00	Územní viivy	0,00
	Montáž	71 452,42			Provozní viivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	5 599,59
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		26 502,83				
Přesun hmot a sutí		7 501,67				
ZRN celkem		186 653,05				
	DN celkem			0,00	NUS celkem	13 065,71
	DN celkem z obj.			0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	199 718,76	DPH 15%	29 957,81
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>199 718,76</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>229 676,57</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis		19.04.2019
Poznámka:		Datum, razítko a podpis

29	781111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem, obklady	m	10,00	52,21	0,00	522,10	522,10	0,00	RTS I / 2019
30	781497131R00	Líšta nerezová ukončovacích k obkladům	m	2,00	755,99	1 392,94	119,04	1 511,98	0,00	RTS I / 2019
	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>1 693,92</b>	<b>9 142,24</b>	<b>10 736,16</b>	<b>0,01</b>	
31	783602824R00	Odstranění nátěrů truhlář. zárubní, opálením - oškrábáním	m2	16,00	201,51	289,76	2 934,40	3 224,16	0,00	RTS I / 2019
32	783614930R00	Udržba, nátěr truhl. výrobků 2x + 1x email	m2	16,00	469,50	1 304,16	6 207,84	7 512,00	0,00	RTS I / 2019
	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>2 908,11</b>	<b>16 421,38</b>	<b>18 329,49</b>	<b>0,06</b>	
33	784402801xxx	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,0 m	m2	159,00	31,71	14,31	5 027,58	5 041,89	0,00	RTS I / 2019
34	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	159,00	20,71	836,34	2 456,55	3 292,89	0,00	RTS I / 2019
35	784195412R00	Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	159,00	61,29	2 057,46	7 687,65	9 745,11	0,00	RTS I / 2019
36	784011222R00	Zakrytí podlah ; OSB desky	m2	39,00	6,40	0,00	249,60	249,60	0,00	RTS I / 2019
	<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				<b>0,00</b>	<b>18 499,50</b>	<b>18 499,50</b>	<b>0,00</b>	
37	900 R01	HZS - nezměřitelné stavební práce ; drážky, zazdívky a omtání pro rozvedech vody a kanalizace	h	50,00	369,99	0,00	18 499,50	18 499,50	0,00	RTS I / 2019
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>31,68</b>	<b>695,26</b>	<b>726,94</b>	<b>0,41</b>	
38	962200011RAB	Bourání příček z cihel pálených	m2	2,00	363,47	31,68	695,26	726,94	0,20	RTS I / 2019
	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>0,00</b>	<b>1 542,30</b>	<b>1 542,30</b>	<b>0,64</b>	
39	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	159,00	9,70	0,00	1 542,30	1 542,30	0,00	RTS I / 2019
	<b>H01</b>	<b>Budovy občanské výstavby</b>				<b>0,00</b>	<b>865,76</b>	<b>865,76</b>	<b>0,00</b>	
40	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,97	291,50	0,00	865,76	865,76	0,00	RTS I / 2019
	<b>H726</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>0,00</b>	<b>1 353,60</b>	<b>1 353,60</b>	<b>0,00</b>	
41	998725102R00	Přesun hmot pro zdravotnickou, výšky do 12 m	t	1,88	720,00	0,00	1 353,60	1 353,60	0,00	RTS I / 2019
	<b>H781</b>	<b>Obklady (keramické)</b>				<b>0,00</b>	<b>1 132,66</b>	<b>1 132,66</b>	<b>0,00</b>	
42	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	1,98	572,00	0,00	1 132,66	1 132,66	0,00	RTS I / 2019
	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>4 149,76</b>	<b>4 149,76</b>	<b>0,00</b>	
43	979082111R00	Vnitrostavební doprava sutí do 10 m	t	1,73	305,50	0,00	528,52	528,52	0,00	RTS I / 2019
44	979082121R00	Příplatek k vnitřní dopravě sutí za dalších 5 m	t	17,30	33,99	0,00	588,03	588,03	0,00	RTS I / 2019
45	979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	1,73	220,00	0,00	380,60	380,60	0,00	RTS I / 2019
46	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	32,87	15,70	0,00	516,06	516,06	0,00	RTS I / 2019
47	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, keramiky, dřeva	t	1,73	1 235,00	0,00	2 136,55	2 136,55	0,00	RTS I / 2019
		<b>Ostatní materiál</b>				<b>26 602,83</b>	<b>0,00</b>	<b>26 602,83</b>	<b>0,00</b>	
48	64233513	Klozet kombi LYRA Plus hlub. splach., vodor. odpad	kus	1,00	3 805,57	3 805,57	0,00	3 805,57	0,00	RTS I / 2019
49	551674068	Sedátko LYRA plus pro kombiklozety s poklopem	kus	1,00	703,44	703,44	0,00	703,44	0,00	RTS I / 2019
50	64217431	Umyvadlo LYRA Plus nábytk. 65 cm s otv. bat. bílé	kus	1,00	1 782,96	1 782,96	0,00	1 782,96	0,00	RTS I / 2019
51	55484210.A	Sprchový kout čtverec 80x80x185 cm	kus	1,00	15 288,28	15 288,28	0,00	15 288,28	0,00	RTS I / 2019
52	55145030	Baterie umyvadlová směs stojánková s otv odp TM21	kus	1,00	2 036,00	2 036,00	0,00	2 036,00	0,00	RTS I / 2019
53	551450380	Baterie sprchová nástěnná TM80B	kus	1,00	1 628,80	1 628,80	0,00	1 628,80	0,00	RTS I / 2019
54	55145357	Sprchový set - tyč 90 cm	kus	1,00	1 257,78	1 257,78	0,00	1 257,78	0,00	RTS I / 2019
		<b>Celkem:</b>						<b>186 653,05</b>		