



OBJEDNÁVKA č. 191432

Kód : 015 /1

Datum vystavení : **27.05.2019**

Středisko - Školská zařízení

Odběratel :

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Na Brně 362

500 08 Hradec Králové 8

IČ : 64809447

DIČ : CZ64809447

Příspěvková organizace zapsána v OR u KS v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52.

Dodavatel :

TECHPROFI HK, s.r.o.

K Dolíkám 716/7a

503 11 Hradec Králové

IČ : 25941283

DIČ : CZ25941283

Číslo organizace : 204379

Poptávkový list: 901443
Požadované datum dodání: 31.08.2019
Forma úhrady: Platebním příkazem
Poznámka: jediný možný dodavatel
Stavební a montážní práce (režim PDP)

Objednáváme u Vás:

ZŠ Habrmanova - provedení ocelové konstrukce pro vynesení vzduchotechnického zařízení, včetně demontáže a montáže vzduchotechnického zařízení

Provedeny budou následující práce dle přiloženého soupisu prací:


- Demontáž vzduchotechnického zařízení: digestoří včetně závěsů a potrubí
- Vybourání otvorů pro ocelovou konstrukci
- Montáž a dodávka ocelové konstrukce v válcovaných profilech, nátěry
- Zapravení otvorů a omítek po montáži ocelové konstrukce
- Zakrytí a ochrana konstrukce sádkartonovým podhledem
- Zpětné zavěšení vzduchotechnického zařízení na ocelové profily
- Malba stropu

Cena bez DPH Cena s DPH

172 555,00 208 791,55

Celkem Kč

208 791,55



Správce rozpočtu

ředitel organizace TSHK

Kontaktní osobou této objednávky je:

V případě dotazů se, prosím, obračejte na tento kontakt:

- Stane-li se dodavatel/zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH), je povinen neprodleně o tomto informovat odběratele/objednatele.

- Je-li dodavatel/zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec, bude část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty odběratelem/objednatelem uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a ZDPH. O tuto část bude ponížena celková částka a dodavatel/zhotovitel obdrží pouze cenu zboží bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20190424

Stavba: ZŠ Habrmanova - Ocelová konstrukce ve varně pro vynesení vzduchotechniky

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23. 4. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **172 555,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	172 555,00	36 236,55
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **208 791,55**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



TECHPROFI HK, s.r.o.

Dolžkám 716/7A • 503 11 Hradec Králové
IČ: 25 94 12 83 • DIČ: CZ25941283

12.5.2019

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20190424

Stavba: ZŠ Habrmanova - Ocelová konstrukce ve varně pro vynesení vzduchotechniky

Místo: Datum: 23. 4. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		172 555,00	208 791,55
20190424	ZŠ Habrmanova - Ocelová konstrukce ve varně pro vynesení vzduchotechniky	172 555,00	208 791,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Habrmanova - Ocelová konstrukce ve varně pro vynesení

Místo:

Datum:

23. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

172 555,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,048		
	WV		1,6*0,3*0,1 "překlad dveře varna"		0,048		
2	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,404		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> osazení do kapes pod stropem ve v. 3,8 m				
	WV		(6,1+0,6)*0,0188 "1 - IPE 180"		0,126		
	WV		(5,1+0,3)*0,0188 "2 - IPE 180"		0,102		
	WV		(6,1+0,6)*0,0262 "5 - IPE 220"		0,176		
	WV		Součet		0,404		
3	M	13010750	ocel profilová IPE 180 jakost 11 375	t	0,228		
	WV		(6,1+0,6)*0,0188 "1 - IPE 180"		0,126		
	WV		(5,1+0,3)*0,0188 "2 - IPE 180"		0,102		
	WV		Součet		0,228		
4	M	13010754	ocel profilová IPE 220 jakost 11 375	t	0,176		
	WV		(6,1+0,6)*0,0262 "5 - IPE 220"		0,176		
5	K	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,092		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně lože pro nosníky, včetně dodávky profilů				
	WV		4*1,6*0,0143 "oboustranné překlad dveře varna"		0,092		
6	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,480		
	WV		2*1,6*0,15 "oboustranné překlad dveře varna"		0,480		
7	K	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	0,530		
	WV		(1,3*2,1)-(1,1*2) "ostění zárubní dveře varna"		0,530		
D	4		Vodorovné konstrukce				
8	K	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	4,000		
	WV		1+1+1+1 "kapsy pro nosné profily vzduchotechniky"		4,000		
9	K	413321313	Nosníky ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,160		
	WV		1,6*0,5*0,2 "překlad dveře varna - zalití betonovou směsí"		0,160		
10	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	1,170		
	WV		0,9*1,3 "bednění překlad dveře"		1,170		
11	K	413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	1,170		
	WV		0,9*1,3 "bednění překlad dveře"		1,170		
12	K	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	0,650		
	WV		0,5*1,3 "dveře varna"		0,650		
13	K	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	0,650		
	WV		0,5*1,3 "dveře varna"		0,650		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
14	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	4,000		
	WV		4 "zazdívka zhlaví nosníků"		4,000		
15	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,920		
	WV		2*((1,3*2,2)-(1,1*2)) "ostění zárubní dveře varna"		1,320		
	WV		2*(1,6*0,3)+(0,4*1,6) "nadpraží otvoru dveře varna"		1,600		
	WV		Součet		2,920		
16	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,040		
	WV		1,6*0,5*0,05 "podlaha u dveří varna"		0,040		
17	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000		
18	M	55331134	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 1100 levá, pravá	kus	1,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	943221111	Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m ² v do 10 m	m3	90,000		
	VV		6*5*3 "pracovní lešení ve varně"		90,000		
20	K	943221211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami tř.4 v 10 m za první a ZKD den použití	m3	450,000		
	VV		90*5 'Přepočtené koeficientem množství		450,000		
21	K	943221811	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m ² v do 10 m	m3	90,000		
22	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800		
	VV		0,9*2 "zárubně dveře varna"		1,800		
23	K	973031346	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 450 mm	kus	4,000		
	VV		1+1+1+1 "kapsy pro nosné profily vzduchotechniky"		4,000		
24	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro tahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	3,400		
	VV		2*1,7 "oboustranně překlad dveře varna"		3,400		
25	K	974042537	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 300 mm	m	1,600		
	VV		1,6 "podlaha u dveří varna"		1,600		
26	K	974042539	Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	3,200		
	VV		1,6*2 'Přepočtené koeficientem množství		3,200		
27	K	977312111	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 50 mm	m	3,200		
	VV		2*1,6 "podlaha u dveří varna"		3,200		
	D	997	Přesun sutě				
28	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,984		
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,984		
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,808		
	VV		0,984*12 'Přepočtené koeficientem množství		11,808		
31	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	1,008		
	D	998	Přesun hmot				
32	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,685		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	751	Vzduchotechnika				
33	K	751_001R	Demontáž stávajícího potrubí a digestoří včetně závěsů, úprava potrubí a závěsů a montáž upravených závěsů, stávajícího potrubí a digestoří	hod	100,000		
34	K	751_002R	Spojovací materiál vzduchotechniky, doprava	kpl	1,000		
	D	763	Konstrukce suché výstavby				
35	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	31,110		
	VV		5,1*6,1 "podhled varna"		31,110		
36	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	31,110		
	VV		5,1*6,1 "podhled varna"		31,110		
37	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,405		
	D	766	Konstrukce truhlářské				
38	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		
39	M	61162937R	dveře vnitřní hladké laminované světlý plně 1křídle 1100x1970mm	kus	1,000		
	VV		0,8333333333333333*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,000		
40	M	54926045	zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem pravý/levý	kus	1,000		
41	M	54914610	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK	kus	1,000		
42	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,023		
	D	767	Konstrukce zámečnické				
43	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	167,040		
	VV		4*1,36*16 "6 - U 140 vyvažované prvky mezi nosníky"		87,040		
	VV		2*2,5*16 "7 - U 140 vyvažované prvky mezi nosníky"		80,000		
	VV		Součet		167,040		
44	M	13010820	ocel profilová UPN 140 jakost 11 375	t	0,167		
	VV		4*1,36*0,016 "6 - U 140 vyvažované prvky mezi nosníky"		0,087		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		2*2,5*0,016 "7 - U 140 vyvažované prvky mezi nosníky"		0,080		
	W		Součet		0,167		
45	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	229,360		
	W		(6,1)*18,8 "3 - IPE 180"		114,680		
	W		(6,1)*18,8 "4 - IPE 180"		114,680		
	W		Součet		229,360		
46	M	13010750	ocel profilová IPE 180 jakost 11 375	t	0,230		
	W		(6,1)*0,0188 "3 - IPE 180"		0,115		
	W		(6,1)*0,0188 "4 - IPE 180"		0,115		
	W		Součet		0,230		
47	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,417		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
48	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	30,097		
	W		(2,1+2,1+1,3)*0,3 "nátěr zárubní"		1,650		
	W		(6,1+0,6)*0,698 "1 - IPE 180"		4,677		
	W		(6,1+0,3)*0,698 "2 - IPE 180"		4,467		
	W		(6,1)*0,698 "3 - IPE 180"		4,258		
	W		(6,1)*0,698 "4 - IPE 180"		4,258		
	W		(6,1+0,6)*0,848 "5 - IPE 220"		5,682		
	W		4*1,36*0,489 "6 - U 140 vyvažované prvky mezi nosníky"		2,660		
	W		2*2,5*0,489 "7 - U 140 vyvažované prvky mezi nosníky"		2,445		
	W	natery	Součet		30,097		
49	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	30,097		
	W		natery		30,097		
50	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	30,097		
	W		natery		30,097		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
51	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	31,110		
	W		5,1*6,1 "podhled varna"		31,110		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
52	K	013294000	Ostatní dokumentace	kpl	1,000		
	P		<i>Poznámka k položce: výrobní dokumentace</i>				
	D	VRN6	Územní vlivy				
53	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000		

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 28. května 2019 13:27
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: RE: Žádost o potvrzení objednávky

Dobrý den.

Potvrzujeme přijetí objednávky č. 191432 ze dne 27.5.2019 a v plném rozsahu s ní souhlasíme.

S pozdravem

Dne 28.5.2019

[REDACTED]

Jednatel společnosti

TECHPROFI HK, s.r.o.
K Dolíkám 716
503 11 Hradec Králové

[REDACTED]

IČ : 25941283
DIČ : CZ25941283
www.techprofihk.cz

[REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, May 28, 2019 1:10 PM
To: [REDACTED]
Subject: FW: Žádost o potvrzení objednávky
Importance: High

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, May 28, 2019 9:15 AM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: Žádost o potvrzení objednávky
Importance: High

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme objednávku č. 191432.