



MHMPXPB5KUBB 02

CETUS PLUS, a.s.  
Plzeňská 183/181  
150 00 Praha 5

DS: 6w6ddn8

Č. j.:  
MHMP 861930/2019  
Sp. zn.:  
S-MHMP 736000/2019

Vyřizuje/tel.:  
Ing. Jan Tuvora/236 004 651  
Ing. Hubálovská/236 005 668  
Počet listů/příloh: 4/1  
Datum:  
17.05.2019

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/INV/21/06/00192/2019 (INV/MZ/0046/19)

Kontrolní číslo: P19V00156433

<b>OBJEDNATEL/ZADAVATEL</b>	
<b>Hlavní město Praha</b> Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1	<b>IČO:</b> 00064581 <b>DIČ:</b> CZ00064581
<b>Zastoupená:</b> <b>Ve věcech smluvních:</b> Ing. Karel Prajer ředitel INV MHMP	<b>Bankovní Číslo účtu:</b> [REDACTED]
<b>Ve věcech technických: Ing. Jana Hubálovská</b>	

<b>DODAVATEL/ZHOTOVITEL</b>	
<b>CETUS PLUS, a.s.</b> Plzeňská 183/181 150 00 Praha 5	<b>IČO:</b> 26419823 <b>DIČ:</b> CZ26419823
<b>Zastoupený:</b> Karlem Muzikou	<b>Zapsán/Registrován u:</b> MS v Praze <b>Spis. značka:</b> B, 6931
<b>Bankovní spojení: Číslo účtu:</b> [REDACTED]	

Na základě rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky pod č.j. MHMP 853429/2019 ze dne 15.5.2019  
objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

<b>I. Předmět plnění:</b>
<b>1. Číslo a název stavby:</b> 42812 Celková přestavba Císařského ostrova Číslo a název etapy: 0001 Likvidace starých zátěží
<b>2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:</b> Rekulтивace plochy mezi SVL a Vltavou

## II. Doba plnění

Od zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazků nad 50.000,-Kč bez DPH (platnost nastává dnem podpisu „Potvrzení o přijetí objednávky“ a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MV ČR)

**Do: 4 týdnů od zveřejnění**

## III. Cena

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

<b>Základní cena</b>	<b>245 246,73 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>51 501,81 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>296 748,54 Kč</b>

## IV. Platební podmínky

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojnásobku vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojnásobku vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

**Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatel. Musí tedy obsahovat tyto údaje:**

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

## V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

## VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

## VII. Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavatelí/Zhotoviteli. Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

---

**Ing. Karel Prajer**

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

*podepsáno elektronicky*

**Příloha:** 1 Potvrzení přijetí objednávky  
2 Soupis prací

Odbor investiční MHMP  
Zdeněk Šudák  
Mariánské nám. 2/2  
110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí objednávky  
S-MHMP 736000/2019**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/06/00192/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/MZ/0046/19 ze dne 17.5.2019 na stavbu:

**Č. 42812 Celková přestavba Císařského ostrova, etapa 0001 Likvidace starých zátěží, rekultivace plochy mezi SVL a Vltavou**

**Celková cena za předmětné práce bez DPH: 245 246,73 Kč**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma: **CETUS PLUS, a.s.**  
Sídlo: **Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5**  
IČ: **26419823**  
DIČ: **CZ26419823**  
Bankovní spojení: **██**  
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: **Karel Muzika**

V Praze dne

.....  
Podpis statutárního zástupce

**Interně pro pracovníky MHMP - INV:**

**Originál:** Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

**Kopie:** Ing. Jan Tuvora, Ing. Jana Hubálovská

**Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne \_\_\_\_\_ pod ID smlouvy**

**Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR \_\_\_\_\_**

Odbor investiční MHMP  
Zdeněk Šudák  
Mariánské nám. 2/2  
110 01 Praha 1


**Potvrzení přijetí objednávky  
S-MHMP 736000/2019**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/06/00192/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/MZ/0046/19 ze dne 17.5.2019 na stavbu:

**Č. 42812 Celková přestavba Císařského ostrova, etapa 0001 Likvidace starých zátěží, rekultivace plochy mezi SVL a Vltavou**

**Celková cena za předmětné práce bez DPH: 245 246,73 Kč**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma: **CETUS PLUS, a.s.**  
Sídlo: **Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5**  
IČ: **26419823**  
DIČ: **CZ26419823**  
Bankovní spojení:   
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: **Karel Muzika**

V Praze dne

.....

P

**Interně pro pracovníky MHMP - INV:**

**Originál:** Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

**Kopie:** Ing. Jan Tuvora, Ing. Jana Hubálovská

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne \_\_\_\_\_ pod ID smlouvy \_\_\_\_\_

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR Olga Havelková