

**DOHODA č. SML/0342/19**  
**o udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání silničních těles**

silnice č.: **II/150, II/439, III/43921**

umístěné na pozemcích parc. č. 1929/1, č. 1939/6 a č. 1945/1 v obci a k. ú. Kunovice  
pro stavbu: „**Vodovod Kunovice, výměna vodovodních řadů**“

**Zlínský kraj**

se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati č. 21, PSČ 761 90

IČO: 70891320

zastoupený ŘSZK na základě zmocnění uvedeného ve zřizovací listině ze dne 27. 9. 2001  
(dále jen ZK)

a

**Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem K majáku 5001, Zlín, PSČ 761 23

zastoupena ve věcech smluvních xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jednající ve věcech technických xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 709 34 860

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

(dále jen ŘSZK)

uveřejnění v registru: ano

a

**Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.**

se sídlem Jasenická 1106, Vsetín, PSČ 755 01

zastoupena ve věcech smluvních xxxxxxxxxxxx

IČO: 47674652, DIČ: CZ47674652

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B č. vložky 682

e-mail: xxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxx

(dále jen stavebník)

a

**Vodohospodářské stavby Javorník –CZ s.r.o.**

se sídlem ve Veselí nad Moravou, Benátky 17, PSČ 698 01

zastoupeny ve věcech smluvních xxxxxxxxxxxx

a jednatelem společností xxxxxxxx

IČO 26229455, DIČ CZ26229455

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 38267

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

se dohodly takto:

**I. Předmět dohody**

Zlínský kraj je vlastníkem silnice č. **II/150** umístěné mimo jiné i na pozemku parc. č. 1929/1, silnice č. **II/439** umístěné mimo jiné i na pozemku parc. č. 1939/6, silnice č. **III/43921** umístěné mimo jiné i na pozemku parc. č. 1945/1, vše v **obci a k. ú. Kunovice**. Uvedené pozemky parc. č. 1929/1, č. 1939/6 a č. 1945/1 jsou ve vlastnictví Zlínského kraje – s právem hospodaření pro ŘSZK.

Předmětem dohody je **udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání silničních těles, částečné uzavírce silnic a k přechodné úpravě silničního provozu na silnicích II/150, II/439, III/43921** pro stavbu: „**Vodovod Kunovice, výměna vodovodních řadů**“, spočívající v:

**U silnice II/150 v uzlovém úseku Na Záhumení:** ke křížení silnice protlakem v km 0,326 v délce 8,0 m. Montážní jámy budou umístěny mimo silniční pozemek i těleso. Krytí chráničky bude zajištěno min. 1,2 m pod niveletou vozovky.

**U silnice II/439 v uzlovém úseku Kunovice:** k podélnému uložení vodovodu do vozovky v km 0,010 – 0,211 v délce 201 m a ke křížení silnice protlakem v km 0,117 v délce 5,5 m. První montážní jáma bude umístěna ve vozovce (2 x 2 m) a druhá montážní jáma bude umístěna min 0,5 m od zpevněné části silnice II/439. Krytí chráničky bude zajištěno min. 1,2 m pod niveletou vozovky.

**U silnice III/43921 v uzlovém úseku Kaplička:** ke křížení silnice protlakem v km 0,169 v délce 6,0 m. První montážní jáma bude umístěna ve vozovce (2 x 2 m) a druhá montážní jáma bude umístěna mimo silniční těleso a pozemek. Krytí chráničky bude zajištěno min. 1,2 m pod niveletou vozovky.

Projektová dokumentace stavby byla zpracována v září 2015 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

## II. Doba užívání

Zhotovitel je oprávněn užívat části silničních těles na dobu určitou **od 20. 5. – 30. 11. 2019 a v termínu do 31. 10. 2019** bude provedena v místě dotčení konečná oprava vozovky v šířce jízdního pruhu (vyfrézování a provedení nové vrstvy ACO 11+ v tl. 5 cm).

Finanční náhradu za zvláštní užívání silničních těles uhradí stavebník, za podélné uložení vodovodu do vozovky ve výši **200,-Kč/bm + 21% DPH**, za uložení vodovodu do vozovky protlakem ve výši **60,-Kč/bm + 21% DPH**, a to před vydáním souhlasu se zvláštním užíváním z důvodu provádění stavebních prací, na základě vystavené faktury.

V souladu s využitím bodu II., odst. 6 směrnice ředitele ŘSZK č. 5/2002 v aktualizovaném znění, byl schválen individuální přístup ke stanovení jednorázové finanční náhrady za zvláštní užívání silničních těles a pozemků, a to snížením platby na 20 %, jak je uvedeno výše.

Finanční náhrada od doby protokolárního předání silnic před zahájením stavby do doby uvedení silnic do původního stavu a jejich protokolárního převzetí zpět za dočasné omezení užívání silničních těles činí:

- za stavební zásah do vozovky – podélné uložení: 20,- Kč/m<sup>2</sup>/den + 21% DPH,
- za stavební zásah do vozovky – křížení: 100,- Kč/m<sup>2</sup>/den + 21% DPH,
- za zábor jízdního pruhu – případné omezení dopravy – 20,- Kč/m<sup>2</sup>/den + 21% DPH,

uhradí zhotovitel po protokolárním převzetí předmětného úseku silnic zpět pracovníkem ŘSZK. Úhrada bude stanovena po ukončení prací na základě zápisů ve stavebním deníku.

V případě, že zhotovitel nedodrží dobu určenou v pravomocném rozhodnutí silničního správního úřadu k dočasnému omezení užívání silnic, zaplatí zhotovitel ŘSZK finanční náhradu za zvláštní užívání ve výši **Kč 300,-/m<sup>2</sup>/den + 21% DPH**, a to od prvního dne následujícího po uplynutí doby stanovené k dočasnému omezení užívání silničních těles do dne faktického písemného převzetí součástí silničních těles ze strany ŘSZK. Do doby zaplacení této finanční náhrady není ŘSZK povinno vydat zhotoviteli příslušný protokol o převzetí silnic či jejich součástí zpět.

Zhotovitel ani stavebník nejsou oprávněni přenechat dočasné užívání předmětných částí silničních těles a silničních pozemků jinému právnímu subjektu bez předchozího písemného souhlasu ŘSZK.

## III. Podmínky zvláštního užívání

Zhotovitel je oprávněn užívat silniční tělesa jen pro účel, který je sjednán touto dohodou na dobu realizace výše uvedené stavby v souladu s ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle příslušné schválené projektové dokumentace (viz čl. I. dohody), předchozích podmínek daných ŘSZK,

v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o podmínkách a právu provést stavbu č. 272/22/15 ze dne 28.1.2016 a touto dohodou.

Stavebník a zhotovitel jsou povinni na svůj náklad a nebezpečí po celou dobu zvláštního užívání silnic II/150, II/439, III/43921:

1. Požádat příslušný silniční správní úřad o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silničních těles silnic II/150, II/439, III/43921, částečné uzavírky silnic a pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zajistit stanovení přechodné úpravy provozu a umístění přechodného dopravního značení.
2. Zajistit splnění všech technických a kvalitativních podmínek při realizaci stavby v souladu s příslušnými normami, technickými a právními předpisy tak, aby na silničních tělesech bylo možné v budoucnu provádět běžnou údržbu.
3. Výkop ve vozovce zasypat štěrkovým materiálem s hutněním po vrstvách max. 20 cm. Dále provést konstrukční vrstvu vozovky (s přesahy 0,50 m nového vozovkového souvrství) v tl. 54 cm ve složení: 30 cm štěrkodeř, 12 cm ACP 16, 7 cm ACL 22 a 5 cm ACO 11+, v souladu s TP 146 - Povolování a provádění výkopů a zasypu rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.
4. V místě dotčení vozovky bude provedena její oprava v šířce jízdního pruhu s vyfrézováním v tl. 5 cm, provedením spojovacího postřiku a položení nové obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 5 cm.
5. Styčné spáry mezi starou a novou vrstvou ACO budou prořezány a zality pružnou bitumenovou zálivkou.
6. Odstranit bez průtahů v souladu s § 28 zákona č. 13/1997 Sb., veškeré závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti způsobené danou stavbou.
7. Staveniště řádně označit a zabezpečit tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silniční dopravy a ostatních účastníků silničního provozu, zejména chodců.
8. Stavební materiály a zeminu z výkopů neukládat a neskladovat na silničních tělesech a neznečišťovat je.
9. Po ukončení stavby provést vyčištění, případně úpravu odvodňovacího zařízení silnic.
10. Ve stavebním deníku bude uveden skutečný rozsah zásahu ve vozovce silnic a záboru jízdního pruhu i s časovým ohraničením.
11. Před zahájením prací písemně vyzvat zástupce ŘSZK k předání staveniště. Dnem písemného odevzdání začíná běžet doba dočasného užívání až do doby písemného protokolárního převzetí silničních těles zpět zástupcem ŘSZK.
12. Záruční doba na stavební práce ve vozovce – konstrukční vrstvy vozovky se stanovuje na 60 měsíců, od předání konečné úpravy silničního tělesa zpět zástupci ŘSZK.
13. Práce v průběhu zimního období (tj. 1.11. - 30.11.) budou s ohledem na klimatické podmínky prováděny pouze v takovém případě a rozsahu, kdy bude zajištěna řádná zimní údržba a tak, aby nedocházelo k vytváření kolizních míst na pozemní komunikaci.

Poruší-li smluvní strany podmínky v této dohodě dohodnuté, nebude ŘSZK těmto osobám nadále vydávat souhlasy ke zvláštnímu užívání silnic po dobu 3 let ode dne kdy došlo k porušení podmínek této dohody nebo povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.

#### **IV. Náhrada škody**

Stavebník a zhotovitel oprávnění k dočasnému užívání silničních těles se zavazují dodržovat obecně závazné právní předpisy, zejména předpisy na ochranu majetku a osob, předpisy upravující provoz na silnicích, jejichž tělesa jsou předmětem této dohody (jedná se o řízení dopravy, způsobení překážek a závad ve sjízdnosti ap.). Smluvní strany se dohodly, že pokud ŘSZK bude z titulu zákonné odpovědnosti hradit jinému subjektu náhradu stavebníkem či zhotovitelem způsobené škody, která se přihodí na dočasně užívaných silničních tělesech a v souvislosti s realizací výše uvedené stavby, zavazuje se stavebník i zhotovitel nahradit ŘSZK jimi zaviněnou škodu v plné výši, a to do 30 kalendářních dnů od poskytnutí plnění ze strany ŘSZK.

## V. Ostatní ujednání

### Zlínský kraj

uděluje souhlas se zvláštním užíváním silnic II/150, II/439, III/43921 umístěných na pozemcích parc. č. 1929/1, č. 1939/6 a č. 1945/1 v obci a k. ú. Kunovice, z důvodu provádění stavebních prací na stavbě „Vodovod Kunovice, výměna vodovodních řadů“, s částečnou uzavírkou a s přechodnou úpravou provozu v rozsahu daných podmínek na dobu určitou od 20. 5. – 30. 11. 2019, včetně konečné úpravy vozovky.

## VI. Závěrečná ujednání

Souhlas se zvláštním užíváním silnic je podkladem pro rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání silnic dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud tato dohoda nestanoví jinak, platí obecná právní úprava, kdy se smluvní strany dohodly, že právní vztahy z této dohody vyplývající mezi nimi se řídí zákonem č. 13/1997 Sb., zákonem č. 89/2012 Sb. a dalšími právními předpisy.

Jakékoliv změny této dohody musí být písemné a účastníky podepsané, jinak jsou neplatné.

ŘSZK zajistí uveřejnění dohody v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a o uveřejnění dohody bude informovat druhého účastníka dohody na jeho e-mailovou adresu.

Smluvní strany souhlasí se zpracováním a se zveřejněním svých v dohodě uvedených identifikačních údajů v registru smluv.

Dohoda je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Dne 20.05.2019

.....  
Zlínský kraj  
zastoupený ŘSZK, p. o.

.....

Ve Veselí n. Moravou dne

.....

.....

.....