
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: TEPLICE Datum: 4. 3. 2019

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

RAPID MOST DIČ:

Zpracovatel: IČ:

PLHÁK DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

862 227,70

862 227,70 181 067,82

0,00 0,00

1 043 295,52

19-03-06

OPRAVA NOVOVESKÁ

STRABAG a.s.

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

15,00%

CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-03-06

Stavba:

Místo: TEPLICE Datum:

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

PLHÁK

OPRAVA NOVOVESKÁ

4. 3. 2019

RAPID MOST

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 043 295,52862 227,70ZRN KOMUNIKACE

862 227,70 1 043 295,52

Kód Popis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: TEPLICE Datum: 4. 3. 2019

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

RAPID MOST DIČ:

Zpracovatel: IČ:

PLHÁK DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 862 227,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 862 227,70 21,00% 181 067,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 043 295,52

OPRAVA NOVOVESKÁ

ZRN - KOMUNIKACE

STRABAG a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TEPLICE Datum: 4. 3. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Projektant: RAPID MOST

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: PLHÁK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 862 227,70

D HSV Práce a dodávky HSV 844 029,72

D 1 Zemní práce 97 601,22

1 K 113107182 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 92,650 68,24 6 322,44 CS ÚRS 2019 01

VV 5%

VV KCE050MM*0,05 92,650

2 K 113154333 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase m2 1 853,000 49,26 91 278,78 CS ÚRS 2019 01

VV KCE050MM 1 853,000

D 5 Komunikace 550 619,88

3 K 565171111 Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 100 mm m2 92,650 388,41 35 986,19 CS ÚRS 2019 01

VV 5% ACp 16+

VV KCE050MM*0,05 92,650

4 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 m2 1 853,000 10,99 20 364,47 CS ÚRS 2019 01

VV KCE050MM 1 853,000

5 K 577144131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 1 853,000 266,74 494 269,22 CS ÚRS 2019 01

VV KCE050MM 1 853,000

D 8 Trubní vedení 14 573,79

6 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 6,000 1 619,31 9 715,86 CS ÚRS 2019 01

7 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 3,000 1 619,31 4 857,93 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 156 211,66

8 K 915211111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast m 93,000 59,14 5 500,02 CS ÚRS 2019 01

9 K 915211121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm bílý plast m 175,000 43,22 7 563,50 CS ÚRS 2019 01

10 K 915221111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast m 352,000 111,46 39 233,92 CS ÚRS 2019 01

11 K 915221121 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast m 120,000 59,14 7 096,80 CS ÚRS 2019 01

12 K 915311113 Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 5 m2 kus 2,000 9 098,99 18 197,98 CS ÚRS 2019 01

13 K 915321111 Předformátované vodorovné dopravní značení přechod pro chodce m2 27,000 454,95 12 283,65 CS ÚRS 2019 01

VV Vodorovné značení (Europlast) tloušťka vrstvy plastu 3mm

VV 6*5*0,5"V7a 15,000

VV 6*4*0,5"V7a 12,000

VV Součet 27,000

14 K 915351111 Předformátované vodorovné dopravní značení číslice nebo písmeno délky do 1 m kus 24,000 534,57 12 829,68 CS ÚRS 2019 01

15 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 740,000 3,98 2 945,20 CS ÚRS 2019 01

VV 93+175+352+120 740,000

16 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 53,000 20,47 1 084,91 CS ÚRS 2019 01

VV 2+27+24 53,000

17 K R001 Nástřik - strukturální plast barva červená (včetně podstřiku) m2 75,000 659,68 49 476,00

D 997 Přesun sutě 23 683,29

18 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 257,567 55,53 14 302,70 CS ÚRS 2019 01

19 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 3 863,505 1,67 6 452,05 CS ÚRS 2019 01

VV 257,567*15 'Přepočtené koeficientem množství 3 863,505

20 K 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 257,567 11,37 2 928,54 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 1 339,88

21 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 29,709 45,10 1 339,88 CS ÚRS 2019 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 197,98

D VRN3 Zařízení staveniště 18 197,98

22 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 1 137,37 1 137,37 CS ÚRS 2019 01

VV 1"ocenit ZS souhrn 1,000

23 K 034403000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 17 060,61 17 060,61 CS ÚRS 2019 01

VV přechodné DZ - ocenit zejména:

VV přechodné DZ - pronájem, montáž a demontáž značek

VV vyhotovení projektu inženýrských opatření - DIO

VV součástí DIO je projednání případného omezení dopravy MHD a tím vyvolané náhrady

VV 1 1,000

OPRAVA NOVOVESKÁ

ZRN - KOMUNIKACE
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