

OBJEDNÁVKA

Města Mělník

číslo objednávky: 53/2019/SMA/JIHE



Objednatel:
Město Mělník
zastoupené Městským úřadem Mělník
nám. Míru č.1
276 01 Mělník

Dodavatel:
Ing. David Horáček
[redacted]
276 01 Mělník

IČO: 00237051
DIČ: CZ00237051

IČO: [redacted]
DIČ: [redacted]

Bankovní spojení:
Číslo účtu: [redacted]

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: Jiří Herman
T: +420 315 635 162
E: j.herman@melnik.cz
W: www.melnik.cz

T:
F:

Datum vystavení:

17.5.2019

Město Mělník Objednává:

projektovou dokumentaci na úpravu stávajícího přístřešku nad vstupem do studny ve dvoře MÚ Mělník čp. 51/18 jako součást turistického informačního centra včetně vyřízení stavebního povolení. Dle cenové nabídky z 7. 5. 2019, která je součástí této objednávky. Dodavatel není plátcem DPH.

Sjednaná cena:

max. 55 000,00 Kč včetně DPH

Termín dodávky:

30.9.2019

Faktura vystavená na základě této objednávky bude obsahovat soupis skutečně provedených prací. Splatnost faktur se sjednává na min. 14 dní ode dne vystavení faktury. Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka

Počet stran: 1

Počet příloh: 1

Městský úřad Mělník Petr Skácel, DiS.
Oddělení správy majetku Vedoucí oddělení správy majetku

Za dodavatele:

podpis pověřeného příkazce operace

20. 5. 2019

Pověřený správce rozpočtu: Správce rozpočtu:

datum potvrzení objednávky


Jitka Havránková Ing. Alena Malíková

Ing. David Horáček
projektová a inženýrská
činnost ve stavebnictví

podpis

podpis

podpis a razítko



CENOVÁ NABÍDKA PROJEKTU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ NA AKCI:


- **ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO PŘÍSTŘEŠKU NAD VSTUPEM DO STUDNY
VE DVOŘE MÚ MĚLNÍK Č.P.51/18 (JAKO SOUČÁSTÍ TURISTICKÉHO
INFORMAČNÍHO CENTRA), MĚLNÍK, 276 01**

INVESTOR: Město Mělník, zastoupené Městským úřadem Mělník

oddělení správy majetku

Náměstí Míru č.1, Mělník, 276 01

ZPRACOVATEL: Ing. David Horáček,



V Mělníku 7.5.2019

Vypracoval: Ing. David Horáček



Seznam jednotlivých položek projektu:

1. Projektová dokumentace bude obsahovat v 6 paré:
 - A) Průvodní zpráva
 - B) Souhrnná a průvodní zpráva
 - C) Situace stavby
 - D) Dokumentace objektů
 - E) Dokladová část – podklady k žádosti o vydání povolení

 2. Projektová dokumentace bude obsahovat v 6 paré:
 - 2.1. Stavební část – jednostupňový projekt:
 - 2.1.1. Technickou zprávu
 - 2.1.2. Situace osazení (zákres do snímku KN) M 1:1000 (2880)
 - 2.1.3. Situace osazení M 1:200 (250)
 - 2.1.4. Půdorys 1.NP – stávající stav M 1:50 (75)
 - 2.1.5. Řez A-A – stávající stav M 1:50 (75)
 - 2.1.6. Pohledy – stávající stav M 1:50 (75)
 - 2.1.7. Půdorys 1.NP – nový stav M 1:50 (75)
 - 2.1.8. Řez A-A – nový stav M 1:50 (75)
 - 2.1.9. Pohledy – nový stav M 1:50 (75)
 - 2.1.10. Půdorys 1.NP – bourací práce M 1:50 (75)

Cena 30.000,-Kč.

 3. Projekt elektro (osvětlení, zásuvky):

Cena 5.000,-Kč.

 4. Požárně bezpečnostní řešení:

Cena 5.000,-Kč.

 5. Rozpočet, výkaz výměr:

Cena 5.000,-Kč.

 6. Projednání s dotčenými úřady a vyřízení stavebního povolení:

Cena 10.000,-Kč.
-

Cena celkem 55.000,-Kč. Nejsm plátce DPH.

Poznámky a podmínky:

- Úhrada po zpracování projektu.
- Termín zahájení projektových prací: květen 2019 (po potvrzení objednávky).
- Termín dokončení projektových prací: červenec 2019.
- Termín vyřízení stavebního povolení: dle běžných termínů stavebního úřadu v Mělníku.

Podklady zajištěné a dodané investorem:

- požadavky investora
- napojovací bod elektřiny

V Mělníku 7.5.2019

Vypracoval: Ing. David Horáček

